

(参考資料用)

電第4-19号

高知県高知市朝倉戊375-1

ふくし交流プラザ非常放送設備更新電気設備工事

実 施 設 計 書

数 量 入 設 計 書 (参 考 資 料)

この参考数量は見積もりの参考として貸与するものであり、工事請負契約の設計図書ではありません。この参考数量に関する質疑は受け付けできません。

入札参加者は、設計図書により積算してください。

入札時に設計図書とともに返却してください。

施工方法	請 負
工事日数 又は期限	90日
令和 4 年 10 月	作 成

名 称	放送設備工事			放送設備工事		
	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
親モーターユニット		1	台			
子時計回線増設ユニット		1	台			
年間式プログラムタイマー		1	台			
年間式プログラムタイマー	同期式	1	台			
20局非常操作ユニット	増幅ユニット及び入出力制御ユニット含む	1	台			
ミキサーユニット		1	台			
AM/FMチューナー		1	台			
演奏設備	音源テープ含む	1	台			
パワーアンプ	120W	2	台			
非常用電池ユニット	6000mAh以上の電池含む	1	台			
電源制御ユニット		1	個			
火災報知立会検査	非常放送設備	1	1 工事			
(撤去工事)						
モーター子時計撤去		1	台			
2回路増幅器撤去		1	台			
年間式プログラムタイマー撤去		2	台			
20局非常操作ユニット撤去		1	台			
ミキサーユニット撤去	AM/FMチューナー含む	1	台			
演奏設備撤去	音源テープ含む	1	台			
パワーアンプ撤去	120W	2	台			

