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名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位
軽油 一般用 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ㍑ 高知 軽油 パトロール給油　小型ローリー リットル 高知 石油製品　軽油 パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油 Ｌ
軽油 作業船用 ㍑ 高知 軽油 パトロール給油　小型ローリー リットル 高知 石油製品　軽油 パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油 Ｌ
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ ㍑ 高知 レギュラーガソリン スタンド リットル 高知 石油製品　ガソリン　レギュラー スタンド渡し　スタンド給油 Ｌ
油圧作動油 耐摩耗性型 32cst ㍑ 全国（北海沖縄除 油圧作動油 耐摩耗性型　３２ｃＳｔ　ドラム リットル 四国 潤滑油　油圧作動油 ＩＳＯ　ＶＧ３２　耐摩耗性型　ドラム缶 Ｌ
重油 A ﾛｰﾘｰ 陸上、硫黄分0.5％以下 ㍑ 高知 Ａ重油　陸上 硫黄分０．５％以下　ローリー リットル 高知 石油製品　Ａ重油　一般　硫黄分０．５％以下 ローリー渡し　１０～２０ｋＬ積載車　給油 ｋＬ
灯油 白灯油 小型ﾛｰﾘｰ ㍑ 高知 白灯油 業務用　小型ローリー リットル 高知 石油製品　灯油 ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油 ｋＬ
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 60～80 ｔ 高知 ストレートアスファルト 針入度　６０～８０　ローリー ｔ 高知 ストレートアスファルト 針入度６０～８０　ローリー ｔ
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 80～100 ｔ 高知 ストレートアスファルト 針入度　８０～１００　ローリー ｔ 高知 ストレートアスファルト 針入度８０～１００　ローリー ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 浸透用 PK1～2 ㍑ 高知 アスファルト乳剤 ＰＫ１　普通用　ＰＫ２　冬期用 ｔ 四国 アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８） ＰＫ－１　温暖期用、ＰＫ－２　寒冷期用 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 浸透用 PK3～4 ㍑ 高知 アスファルト乳剤 ＰＫ３　ＰＫ４ ｔ 四国 アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８） ＰＫ－３　プライムコート用 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 混合用 MK1～3 ㍑ 高知 アスファルト乳剤 ＭＫ１　粗粒用　ＭＫ２　密粒用 ｔ 四国 アスファルト乳剤　混合用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８） ＭＫ－１　粗粒度骨材用、ＭＫ－２　密粒度骨材用 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｾﾒﾝﾄ混合用 MN-1 ㍑ 高知 アスファルト乳剤 セメント混合リサイクル用ＭＮ１ ｔ 四国 アスファルト乳剤　混合用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８） ＭＮ－１　セメント混合リサイクル用 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR ｺﾞﾑ入り ㍑ 四国 アスファルト乳剤 ゴム入り（ＰＫＲ－Ｔ） ｔ 四国 アスファルト乳剤　ゴム入りアスファルト乳剤 ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ ｔ
産業用火薬 AN-FO ﾊﾞﾗ物 ；小口； ㎏ 高知 ＡＮ－ＦＯ 重袋（バラ）　２５ｋｇ入 ｋｇ
電気雷管 6号瞬発1段 脚線長3.0m ；小口； 個 高知 瞬発電気雷管 脚線３ｍ付き　５００個入 個
電気雷管DS/MS段発2～5段 脚線長3.0m ；小口； 個 高知 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線３ｍ付き　２～５段 個
電気雷管DS/MS段発6～10段 脚線長3.0m ；小口； 個 高知 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線３ｍ付き　６～１０段 個
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 業務用 ﾎﾞﾝﾍﾞ ㎏ 高知 プロパンガス 工業用・業務用　ボンベ ｋｇ
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験 試験方法1 検体 全国 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　六価クロム　環境庁 検体 全国 環境庁告示第４６号溶出試験 六価クロム溶出試験 検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験 試験方法2 検体 全国 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　六価クロム　環境庁 検体 全国 環境庁告示第４６号溶出試験 六価クロム溶出試験 検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験 試験方法3 検体 全国 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　タンクリーチング　環境庁 検体 全国 環境庁告示第４６号溶出試験 タンクリーチング試験 検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験 試験方法4 検体 全国 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　六価クロム　環境庁 検体 全国 環境庁告示第４６号溶出試験 六価クロム溶出試験 検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験 試験方法5 検体 全国 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　六価クロム　環境庁 検体 全国 環境庁告示第４６号溶出試験 六価クロム溶出試験 検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験 試験方法6 検体 全国 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　タンクリーチング　環境庁 検体 全国 環境庁告示第４６号溶出試験 タンクリーチング試験 検体
異形棒鋼 D10 SD295A ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１０ ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１０　０．５６０ｋｇ／ｍ ｋｇ
異形棒鋼 D13 SD295A ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１３ ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ ｋｇ
異形棒鋼 D16 SD295A ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１６ ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ ｋｇ
異形棒鋼 D13 SD345 ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１３ ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ ｋｇ
異形棒鋼 D16～25 SD345 ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１６ ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ ｋｇ
異形棒鋼 D29～32 SD345 ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ２９ ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ ｋｇ
異形棒鋼 D35 SD345 ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ３５ ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ３５　７．５１ｋｇ／ｍ ｋｇ
異形棒鋼 D38 SD345 ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ３８ ｔ 高知 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ３８　８．９５ｋｇ／ｍ ｋｇ
L形鋼 75×75×6 ｔ 高知 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ６×７５×７５ｍｍ ｔ 高知 等辺山形鋼（ＳＳ４００）　中形 ６×７５×７５ｍｍ　６．８５ｋｇ／ｍ ｋｇ
H形鋼 150×150×7×10 ｔ 高知 Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 １５０×１５０×７×１０ ｔ 高知 Ｈ形鋼（ＳＳ４００）　広幅 １５０×１５０×７×１０ｍｍ　３１．１ｋｇ／ｍ ｋｇ
H型鋼(ﾒｯｷ使用) 150×150×7×10 溶融亜鉛ﾒｯｷ､HDZ55 ｔ 高知 Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 １５０×１５０×７×１０ ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1 鋼橋工場製作用 ｔ 高知 鉄スクラップ ヘビー　Ｈ１ ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1 ｔ 高知 鉄スクラップ ヘビー　Ｈ１ ｔ
鋼管ぐい SKK400 地域別ｴｷｽﾄﾗ含む ｔ 全国 鋼管ぐいＳＫＫ４００地域ＥＸ除 ＪＩＳ標準寸法 ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼管杭　ＳＫＫ４００（月積み契約） 標準サイズ ｔ
軽量鋼矢板 SS400 ｔ 全国（北海沖縄除 軽量鋼矢板　ＳＳ４００ ２～１２ｍ（５００ｍｍピッチ） ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 軽量鋼矢板（ＳＳ４００） 長２～１２ｍ　（５００ｍｍピッチ） ｋｇ
鉄線 ﾅﾏｼ 8番 ㎏ 四国 なまし鉄線　＃８ 径４ｍｍ ｔ 四国 なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２） ＃８　４．０ｍｍ　１０．１ｍ／ｋｇ ｋｇ
鉄線 ﾅﾏｼ 10番 ㎏ 四国 なまし鉄線　＃１０ 径３．２ｍｍ ｔ 四国 なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２） ＃１０　３．２ｍｍ　１５．８ｍ／ｋｇ ｋｇ
鉄線 ﾅﾏｼ 21番 ㎏ 四国 なまし鉄線　＃２１ 径０．８ｍｍ ｔ 四国 なまし鉄線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３２） ＃２１　０．８ｍｍ　２５３ｍ／ｋｇ ｋｇ
鋼矢板 U型 SY295 Ⅱ･ⅡW･Ⅲ･ⅢW･Ⅳ･ⅣW ｔ 全国（沖縄除 鋼矢板　ＳＹ２９５ Ｕ形（２～４・２Ｗ～４Ｗ） ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約） Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ） ｔ
鋼矢板 U型 SY295 ⅤL･ⅥL ｔ 全国（沖縄除 鋼矢板　ＳＹ２９５ Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ） ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約） Ｕ形（ⅤＬ、ⅥＬ） ｔ
鋼矢板 直線型(FL) 形状ｴｷｽﾄﾗを含む ｔ 全国（沖縄除 鋼矢板　ＳＹ２９５ 直線形（ＦＬ・ＦＸＬ） ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約） 直線形 ｔ
鋼矢板 直線型(FXL) 形状ｴｷｽﾄﾗを含む ｔ 全国（沖縄除 鋼矢板　ＳＹ２９５ 直線形（ＦＬ・ＦＸＬ） ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼矢板　ＳＹ２９５（月積み契約） 直線形 ｔ
鋼矢板 U型 SYW295 Ⅱ･ⅡW･Ⅲ･ⅢW･Ⅳ･ⅣW ｔ 全国（沖縄除 鋼矢板　ＳＹＷ２９５ Ｕ形（２～４・２Ｗ～４Ｗ） ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約） Ｕ形（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱｗ、Ⅲｗ、Ⅳｗ） ｔ
鋼矢板 U型 SYW295 ⅤL･ⅥL ｔ 全国（沖縄除 鋼矢板　ＳＹＷ２９５ Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ） ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約） Ｕ形（ⅤＬ、ⅥＬ） ｔ
鋼矢板 ﾊｯﾄ形 SYW295 10H･25H･45H ｔ 全国（沖縄除 鋼矢板　ＳＹＷ２９５ ハット形１０Ｈ・２５Ｈ・４５Ｈ ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約） ハット形（１０Ｈ、２５Ｈ、４５Ｈ） ｔ
鋼矢板 ﾊｯﾄ形 SYW295 50H ｔ 全国（沖縄除 鋼矢板　ＳＹＷ２９５ ハット形（５０Ｈ） ｔ 全国Ⅱ（除沖縄） 鋼矢板　ＳＹＷ２９５（月積み契約） ハット形（５０Ｈ） ｔ
ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ φ22×1400㎜ 個 全国 テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ１．４ｍ 個 全国 ビット・ロッド（削岩機用）　テーパーロッド サイズ２２　有効長１４００ｍｍ 個
ｶｰﾋﾞｯﾄ φ22mm用 32㎜ 個 全国 カービット ２２ｍｍ　８×１０　ゲージ３２ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径27.6mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径１インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット １インチ　２７．６ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 33.1mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径１．１／４インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット １・１／４インチ　３３．１ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 40.0mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径１．１／２インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット １・１／２インチ　４０．０ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 53.1mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径２インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ２インチ　５３．２ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 64.7mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径２．１／２インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 77.4mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径３インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ３インチ　７７．４ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 90.8mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径３．１／２インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 110.0mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径４インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ４インチ　１１０．０ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 128.5mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径５インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ５インチ　１２８．５ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 160.0mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径６インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ６インチ　１６０．０ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 180.0mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径７インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ７インチ　１８０．０ｍｍ 個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 204.0mm 個 全国 ダイヤモンドビット 呼径８インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ８インチ　２０４．０ｍｍ 個
ひし形金網 4.0×50mm Z-GS3 ㎡ 四国 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ３　径４ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種 外径４．０×網目５０ｍｍ ｍ２
ひし形金網 4.0×50mm Z-GS4 ㎡ 四国 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ４　径４ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ４　亜鉛めっき４種 外径４．０×網目５０ｍｍ ｍ２
ひし形金網 4.0×50mm C-GS3 ㎡ 四国 落石防止網　金網 Ｃ－ＧＳ３　径４ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ３　亜鉛めっきカラー 外径４．０×網目５０ｍｍ ｍ２
ひし形金網 3.2×50mm Z-GS3 ㎡ 四国 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ３　径３．２ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種 外径３．２×網目５０ｍｍ ｍ２
ひし形金網 3.2×50mm Z-GS4 ㎡ 四国 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ４　径３．２ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ４　亜鉛めっき４種 外径３．２×網目５０ｍｍ ｍ２
ひし形金網 3.2×50mm C-GS3 ㎡ 四国 落石防止網　金網 Ｃ－ＧＳ３　径３．２ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　金網　Ｃ－ＧＳ３　亜鉛めっきカラー 外径３．２×網目５０ｍｍ ｍ２
ひし形金網 2.6×50mm Z-GS3 ㎡ 四国 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ３　径２．６ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　金網　Ｚ－ＧＳ３　亜鉛めっき３種 外径２．６×網目５０ｍｍ ｍ２
ひし形金網 3.2×50mm Z-GS2 ㎡ 四国 ひし形金網　亜鉛めっき鉄線 Ｚ－ＧＳ２　線径３．２×網目５０ｍｍ ｍ２
ひし形金網 2.0×56mm Z-GS2 ㎡ 四国 ひし形金網　亜鉛めっき鉄線（ＪＩＳ規格外品） Ｚ－ＧＳ２　線径２．０×網目５６ｍｍ ｍ２
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 350×350×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ３５０×３５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅３５０×高３５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 400×400×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４００×４００×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅４００×高４００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 450×450×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４５０×４５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 500×500×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５００×５００×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅５００×高５００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 550×550×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５５０×５５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅５５０×高５５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 600×600×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６００×６００×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅６００×高６００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 650×650×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６５０×６５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 700×700×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７００×７００×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅７００×高７００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 750×750×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７５０×７５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅７５０×高７５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 800×450×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×４５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅８００×高４５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 800×750×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×７５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅８００×高７５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 900×800×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ９００×８００×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅９００×高８００ｍｍ ｍ
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ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1000×600×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×６００×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１０００×高６００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1000×850×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×８５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１０００×高８５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1100×900×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １１００×９００×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１１００×高９００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1200×700×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×７００×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１２００×高７００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1200×950×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ 全国（沖縄除 コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×９５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートＵ字フリュームＢ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅１２００×高９５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ400 板厚1.6㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径４００×Ｔ１．６　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　径４００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ400 板厚2.0㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径４００×Ｔ２　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．０ｍｍ　径４００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ600 板厚1.6㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径６００×Ｔ１．６　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　径６００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ600 板厚2.0㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径６００×Ｔ２　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．０ｍｍ　径６００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ600 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径６００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径６００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ800 板厚2.0㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径８００×Ｔ２　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．０ｍｍ　径８００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ800 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径８００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径８００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1000 板厚2.0㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径１０００×Ｔ２　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．０ｍｍ　径１０００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1000 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径１０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径１０００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1200 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径１２００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径１２００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1350 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径１３５０×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径１３５０ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1500 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形１形 径１５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ1500 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形２形 径１５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径１５００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ2000 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形２形 径２０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径２０００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ2500 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径２５００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ3000 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径３０００ｍｍ ｍ
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ3500 板厚2.7㎜ ｍ 全国（沖縄除 コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径３５００ｍｍ ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 300×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 300×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 300×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 400×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 400×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 400×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 500×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 500×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 500×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 300×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 300×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 300×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 400×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 400×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 400×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 500×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 500×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 500×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾150 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　１５０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用 １５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１３５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾180 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　１８０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用 １８０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１６５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾240 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　２４０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用 ２４０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２２５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾300 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　３００用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用 ３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２８５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾360 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　３６０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用 ３６０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３４５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾450 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　４５０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用 ４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４３５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾150 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　１５０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用細目 １５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１３５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾180 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　１８０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用細目 １８０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×１６５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾240 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　２４０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用細目 ２４０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２２５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾300 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　３００用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用細目 ３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×２８５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾360 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　３６０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用細目 ３６０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×３４５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾450 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　４５０用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋　歩道用細目 ４５０　５．０ｋＮ／ｍ２　９９５×４３５×１９ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 T-20 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ２５０　Ｔ－２５、２０　９９５×３６０×９０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 T-20 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ３００　Ｔ－２５、２０　９９５×４１０×９５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 T-20 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ４００　Ｔ－２０　９９５×５１０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 T-20 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ５００　Ｔ－２０　９９５×６２０×１２５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 ｺﾞﾑ付T-20 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ２５０　Ｔ－２５、２０　９９５×３６０×９０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 ｺﾞﾑ付T-20 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ３００　Ｔ－２５、２０　９９５×４１０×９５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 ｺﾞﾑ付T-20 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ４００　Ｔ－２０　９９５×５１０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 ｺﾞﾑ付T-20 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ５００　Ｔ－２０　９９５×６２０×１２５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 T-14 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 T-14 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 T-14 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 T-14 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 ｺﾞﾑ付T-14 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ２５０　Ｔ－１４　９９５×３６０×９０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 ｺﾞﾑ付T-14 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ３００　Ｔ－１４　９９５×４１０×９５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 ｺﾞﾑ付T-14 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ４００　Ｔ－１４　９９５×５１０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 ｺﾞﾑ付T-14 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ５００　Ｔ－１４　９９５×６２０×１２５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 歩道用細目 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ９９７ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　歩道用細目　一般 ３００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×３９０×１００ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 歩道用細目 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ９９７ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　歩道用細目　一般 ４００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×４９０×１００ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 歩道用細目 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ９９７ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　歩道用細目　一般 ５００　５．０ｋＮ／ｍ２　９９７×５９０×１００ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾300 T-20 H=110mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ３００　Ｔ－２０　９９５×４３０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾400 T-20 H=120mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ４００　Ｔ－２０　９９５×５３０×１２０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾500 T-20 H=130mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ５００　Ｔ－２０　９９５×６３０×１３０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾300 T-14 H=110mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ３００　Ｔ－１４　９９５×４３０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾400 T-14 H=120mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ４００　Ｔ－１４　９９５×５３０×１２０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾500 T-14 H=130mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ５００　Ｔ－１４　９９５×６３０×１３０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 500×500 落し込み鎖付き 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付） ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600×600 落し込み鎖付き 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付） ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 500×500 落し込み鎖付き 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付） ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 600×600 落し込み鎖付き 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ２０ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付） ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-14 受枠付 巾×長(mm) 500×500 落し込み鎖付き 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付） ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-14 受枠付 巾×長(mm) 600×600 落し込み鎖付き 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付） ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6  受枠付 巾×長(mm) 500×500 落し込み鎖付き 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付） ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6  受枠付 巾×長(mm) 600×600 落し込み鎖付き 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　落込式（鎖付） ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組

一般材2
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅200mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ２００　横・側　Ｔ－２５　９９５×３００×４４ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅250mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ２５０　側　Ｔ－２５　９９５×３５０×４４ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅300mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋３００用 側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ３００　側　Ｔ－２５　９９５×４００×５０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅350mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ３５０　側　Ｔ－２５　９９５×４５０×５５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅400mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ４００　横・側　Ｔ－２５　９９５×５００×６５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅450mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ４５０　横・側　Ｔ－２５　９９５×５５０×７５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅500mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ５００　側　Ｔ－２５　９９５×６００×８０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅600mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ６００　側　Ｔ－２５　９９５×７００×１００ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅200mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ２００　横・側　Ｔ－２５　９９５×３００×４４ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅250mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ２５０　横　Ｔ－２５　９９５×３５０×５０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅300mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ３００　横　Ｔ－２５　９９５×４００×５５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅350mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ３５０　横　Ｔ－２５　９９５×４５０×６０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅400mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ４００　横・側　Ｔ－２５　９９５×５００×６５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅450mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ４５０　横・側　Ｔ－２５　９９５×５５０×７５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅500mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ５００　横　Ｔ－２５　９９５×６００×７５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅600mm 受枠付 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　溝蓋　車道用 ６００　横　Ｔ－２５　９９５×７００×９０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 300×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 300×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 300×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴３００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 400×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 400×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 400×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴４００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 500×400 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×４００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 500×500 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×５００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 500×600 110°開閉型 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　１１０°開閉式 ます穴５００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 T-25 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ２５０　Ｔ－２５、２０　９９５×３６０×９０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 T-25 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ３００　Ｔ－２５、２０　９９５×４１０×９５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 T-25 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 T-25 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　ＪＩＳ ５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ２５０　Ｔ－２５、２０　９９５×３６０×９０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ３００　Ｔ－２５、２０　９９５×４１０×９５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ４００　Ｔ－２５　９９５×５１０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上 枚 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　ＪＩＳ ５００　Ｔ－２５　９９５×６２０×１２５ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾300 T-25 H=110mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ３００　Ｔ－２５　９９５×４３０×１１０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾400 T-25 H=120mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ４００　Ｔ－２５　９９５×５３０×１２０ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾500 T-25 H=130mm用 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省 ５００　Ｔ－２５　９９５×６３０×１３０ 枚
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ﾊﾞﾗ物 ｔ 高知 ポルトランドセメント　普通 バラ物 ｔ 高知 セメント　普通ポルトランド バラ ｔ
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ﾊﾞﾗ物 ｔ 高知 ポルトランドセメント　早強 バラ物 ｔ 高知 セメント　早強ポルトランド バラ ｔ
高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ﾊﾞﾗ物 ｔ 高知 高炉セメント　Ｂ種 バラ物 ｔ 高知 セメント　高炉Ｂ種 バラ ｔ
ﾎﾟｿﾞﾘｽ NO.70程度 (比重1.25) ㎏ 全国（北海沖縄除 減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７０ リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＡＥ減水剤　マスターポゾリスＮｏ．７０ 標準型　２００～５００ｍＬ／Ｃ＝１００ｋｇ Ｌ
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(25kg袋入) ｔ 高知 ポルトランドセメント　普通 ２５ｋｇ入袋物 袋 高知 セメント　普通ポルトランド ２５ｋｇ袋 袋
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(25kg袋入) ｔ 高知 ポルトランドセメント　早強 ２５ｋｇ入袋物 袋 高知 セメント　早強ポルトランド ２５ｋｇ袋 袋
高炉ｾﾒﾝﾄ B種 袋物(25kg袋入) ｔ 高知 高炉セメント　Ｂ種 ２５ｋｇ入袋物 袋 高知 セメント　高炉Ｂ種 ２５ｋｇ袋 袋
暗渠排水管（波状管） φ250 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径２５０ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径３００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径３５０ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ400 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径４００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ450 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径４５０ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径５００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ600 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径６００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ700 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径７００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ800 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径８００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ900 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径９００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径１０００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ250 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径２５０ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径２５０ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径３００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径３５０ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径３５０ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ400 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径４００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径４００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ450 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径４５０ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径４５０ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径５００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ600 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径６００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径６００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ700 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径７００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径７００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ800 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径８００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径８００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ900 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径９００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径９００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径１０００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径１０００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（網状管） 110×100×4000 1/3無孔 ｍ 全国（北海沖縄除 ネトロンパイプ ＭＰ－１００ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ ＭＰ－１００　内径１０４．５×長４０００ｍｍ ｍ
暗渠排水管（網状管） 75×65×4000 1/3無孔 ｍ 全国（北海沖縄除 ネトロンパイプ ＭＰ－６５ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ ＭＰ－６５　内径６７．５×長４０００ｍｍ ｍ
暗渠排水管（網状管） 160×150×4000 1/3無孔 ｍ 全国（北海沖縄除 ネトロンパイプ ＭＰ－１５０ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 合成樹脂排水材（網状管）　ネトロンパイプ ＭＰ－１５０　内径１５３．５×長４０００ｍｍ ｍ
暗渠排水管（波状管） φ1100 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径１１００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径１１００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
暗渠排水管（波状管） φ1200 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ 全国（北海沖縄除 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径１２００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（ダブル）　内面平滑管 呼び径１２００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ
ﾋｭｰﾑ管 150B 外圧管1種 B型 φ150 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １５０×２６×２０００ｍｍ　７７ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 200B 外圧管1種 B型 φ200 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径２００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 250B 外圧管1種 B型 φ250 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径２５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 300B 外圧管1種 B型 φ300 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 350B 外圧管1種 B型 φ350 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ３５０×３２×２０００ｍｍ　２０４ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 400B 外圧管1種 B型 φ400 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径４００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ４００×３５×２４３０ｍｍ　３０６ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 450B 外圧管1種 B型 φ450 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径４５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ４５０×３８×２４３０ｍｍ　３７３ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 500B 外圧管1種 B型 φ500 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径５００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ５００×４２×２４３０ｍｍ　４５９ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 600B 外圧管1種 B型 φ600 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径６００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ６００×５０×２４３０ｍｍ　６６０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 700B 外圧管1種 B型 φ700 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径７００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ７００×５８×２４３０ｍｍ　８９９ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 800B 外圧管1種 B型 φ800 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径８００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ８００×６６×２４３０ｍｍ　１１７０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 900B 外圧管1種 B型 φ900 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径９００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ９００×７５×２４３０ｍｍ　１５２０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 1000B 外圧管1種 B型 φ1000 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１０００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １０００×８２×２４３０ｍｍ　１８５０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 1100B 外圧管1種 B型 φ1100 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１１００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １１００×８８×２４３０ｍｍ　２１９０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 1200B 外圧管1種 B型 φ1200 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１２００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １２００×９５×２４３０ｍｍ　２６００ｋｇ 本
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

ﾋｭｰﾑ管 1350B 外圧管1種 B型 φ1350 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１３５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １３５０×１０３×２４３０ｍｍ　３１９０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 150B 外圧管2種 B型 φ150 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 １５０×２６×２０００ｍｍ　７７ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 200B 外圧管2種 B型 φ200 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径２００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 250B 外圧管2種 B型 φ250 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径２５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 300B 外圧管2種 B型 φ300 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 350B 外圧管2種 B型 φ350 L=2000mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ３５０×３２×２０００ｍｍ　２０４ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 400B 外圧管2種 B型 φ400 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径４００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ４００×３５×２４３０ｍｍ　３０６ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 450B 外圧管2種 B型 φ450 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径４５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ４５０×３８×２４３０ｍｍ　３７３ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 500B 外圧管2種 B型 φ500 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径５００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ５００×４２×２４３０ｍｍ　４５９ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 600B 外圧管2種 B型 φ600 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径６００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ６００×５０×２４３０ｍｍ　６６０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 700B 外圧管2種 B型 φ700 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径７００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ７００×５８×２４３０ｍｍ　８９９ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 800B 外圧管2種 B型 φ800 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径８００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ８００×６６×２４３０ｍｍ　１１７０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 900B 外圧管2種 B型 φ900 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径９００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 ９００×７５×２４３０ｍｍ　１５２０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 1000B 外圧管2種 B型 φ1000 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１０００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 １０００×８２×２４３０ｍｍ　１８５０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 1100B 外圧管2種 B型 φ1100 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１１００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 １１００×８８×２４３０ｍｍ　２１９０ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 1200B 外圧管2種 B型 φ1200 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１２００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 １２００×９５×２４３０ｍｍ　２６００ｋｇ 本
ﾋｭｰﾑ管 1350B 外圧管2種 B型 φ1350 L=2430mm 本 高知 ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１３５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 高知 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形２種 １３５０×１０３×２４３０ｍｍ　３１９０ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H360 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｃ　３０×３６×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　３００Ｃ 幅３００×高３６０×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 ﾄﾗﾌ150 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 １５０　１５×１５×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　１５０ 幅１５０×高１５０×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 ﾄﾗﾌ180 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 １８０　１８×１８×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　１８０ 幅１８０×高１８０×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B240-H240 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 ２４０　２４×２４×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　２４０ 幅２４０×高２４０×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H240 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ａ　３０×２４×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　３００Ａ 幅３００×高２４０×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｂ　３０×３０×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　３００Ｂ 幅３００×高３００×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B360-H300 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３６０Ａ　３６×３０×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　３６０Ａ 幅３６０×高３００×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B360-H360 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３６０Ｂ　３６×３６×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　３６０Ｂ 幅３６０×高３６０×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B450-H450 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 ４５０　４５×４５×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　４５０ 幅４５０×高４５０×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B600-H600 L=600mm 個 高知 鉄筋コンクリートＵ形　１種 ６００　６０×６０×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＵ形　６００ 幅６００×高６００×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B250-H250 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　１種　２５０ ２５０×２５０×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種　２５０ 幅２５０×高２５０×長２０００ｍｍ　２９０ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B300-H300 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　１種　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ａ 幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　３４８ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B300-H400 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　１種　３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｂ 幅３００×高４００×長２０００ｍｍ　４２０ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B300-H500 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　１種　３００Ｃ ３００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種　３００Ｃ 幅３００×高５００×長２０００ｍｍ　４９７ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B400-H400 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　１種　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ａ 幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　４５７ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B400-H500 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　１種　４００Ｂ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種　４００Ｂ 幅４００×高５００×長２０００ｍｍ　５３６ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B500-H500 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　１種　５００Ａ ５００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ａ 幅５００×高５００×長２０００ｍｍ　５９４ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B500-H600 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　１種　５００Ｂ ５００×６００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種　５００Ｂ 幅５００×高６００×長２０００ｍｍ　６８０ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B250-H250 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　３種　２５０ ２５０×２５０×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種　２５０ 幅２５０×高２５０×長２０００ｍｍ　３３３ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B300-H300 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　３種　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ａ 幅３００×高３００×長２０００ｍｍ　４１９ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B300-H400 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　３種　３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｂ 幅３００×高４００×長２０００ｍｍ　４７２ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B300-H500 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　３種　３００Ｃ ３００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種　３００Ｃ 幅３００×高５００×長２０００ｍｍ　５８５ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B400-H400 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　３種　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ａ 幅４００×高４００×長２０００ｍｍ　５１６ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B400-H500 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　３種　４００Ｂ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種　４００Ｂ 幅４００×高５００×長２０００ｍｍ　６３４ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B500-H500 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　３種　５００Ａ ５００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ａ 幅５００×高５００×長２０００ｍｍ　７００ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B500-H600 L=2000mm 個 高知 道路用側溝　３種　５００Ｂ ５００×６００×２０００ｍｍ 個 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種　５００Ｂ 幅５００×高６００×長２０００ｍｍ　８４９ｋｇ 本
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B240 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ２４０　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　１種普通ふた　２４０ 幅３３０×高４５×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B300 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ３００　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　１種普通ふた　３００ 幅４００×高６０×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B360 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ３６０　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　１種普通ふた　３６０ 幅４６０×高６５×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B450 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ４５０　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　１種普通ふた　４５０ 幅５６０×高７０×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B600 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ６００　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　１種普通ふた　６００ 幅７４０×高７５×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B240 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ２４０　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　２種普通ふた　２４０ 幅３３０×高１００×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B300 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ３００　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　２種普通ふた　３００ 幅４００×高１００×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B360 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ３６０　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　２種普通ふた　３６０ 幅４６０×高１００×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B450 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ４５０　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　２種普通ふた　４５０ 幅５６０×高１２０×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B600 枚 高知 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ６００　Ｌ６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　２種普通ふた　６００ 幅７４０×高１５０×長６００ｍｍ 枚
側溝蓋 道路用1種 PC3-B250 枚 高知 道路用側溝ふた　１種　２５０ ３６２×９０×５００ｍｍ 枚 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　２５０ 幅３６２×高９０×長５００ｍｍ　２９ｋｇ 枚
側溝蓋 道路用1種 PC3-B300 枚 高知 道路用側溝ふた　１種　３００ ４１２×９５×５００ｍｍ 枚 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　３００ 幅４１２×高９５×長５００ｍｍ　３３ｋｇ 枚
側溝蓋 道路用1種 PC3-B400 枚 高知 道路用側溝ふた　１種　４００ ５１２×１１０×５００ｍｍ 枚 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　４００ 幅５１２×高１１０×長５００ｍｍ　４７ｋｇ 枚
側溝蓋 道路用1種 PC3-B500 枚 高知 道路用側溝ふた　１種　５００ ６２２×１２５×５００ｍｍ 枚 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　１種ふた　５００ 幅６２２×高１２５×長５００ｍｍ　６５ｋｇ 枚
側溝蓋 道路用3種 PC4-B250 枚 高知 道路用側溝ふた　３種　２５０ ３６２×９０×５００ｍｍ 枚 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　２５０ 幅３６２×高９０×長５００ｍｍ　３８ｋｇ 枚
側溝蓋 道路用3種 PC4-B300 枚 高知 道路用側溝ふた　３種　３００ ４１２×９５×５００ｍｍ 枚 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　３００ 幅４１２×高９５×長５００ｍｍ　４５ｋｇ 枚
側溝蓋 道路用3種 PC4-B400 枚 高知 道路用側溝ふた　３種　４００ ５１２×１１０×５００ｍｍ 枚 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　４００ 幅５１２×高１１０×長５００ｍｍ　６５ｋｇ 枚
側溝蓋 道路用3種 PC4-B500 枚 高知 道路用側溝ふた　３種　５００ ６２２×１２５×５００ｍｍ 枚 高知 落ちふた式Ｕ形側溝　３種ふた　５００ 幅６２２×高１２５×長５００ｍｍ　９１ｋｇ 枚
側溝蓋 場所打ち用 C1-B300 枚 高知 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ３００ 個 高知 国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ３００ 幅４３０×高１００×長５００ｍｍ　５３ｋｇ 枚
側溝蓋 場所打ち用 C1-B400 枚 高知 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ４００ 個 高知 国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ１－Ｂ４００ 幅５３０×高１００×長５００ｍｍ　６６ｋｇ 枚
側溝蓋 場所打ち用 C1-B500 枚 高知 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ５００ 個
側溝蓋 場所打ち用 C1-B600 枚 高知 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ６００ 個
側溝蓋 場所打ち用 C1-B700 枚 高知 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ７００ 個
側溝蓋 場所打ち用 C2-B300 枚 高知 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ３００ 個 高知 国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ３００ 幅４３０×高１１０×長５００ｍｍ　５８ｋｇ 枚
側溝蓋 場所打ち用 C2-B400 枚 高知 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ４００ 個 高知 国土交通省型コンクリート製側溝ふたＣ２－Ｂ４００ 幅５３０×高１２０×長５００ｍｍ　７８ｋｇ 枚
側溝蓋 場所打ち用 C2-B500 枚 高知 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ５００ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL2 RC250A 個 高知 鉄筋Ｌ形　２５０Ａ ３５×１５．５×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形　２５０Ａ 幅３５０×高１５５×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL2 RC250B 個 高知 鉄筋Ｌ形　２５０Ｂ ４５×１５．５×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形　２５０Ｂ 幅４５０×高１５５×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL2 RC300 個 高知 鉄筋Ｌ形　３００ ５０×１５．５×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形　３００ 幅５００×高１５５×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL2 RC350 個 高知 鉄筋Ｌ形　３５０ ５５×１５．５×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形　３５０ 幅５５０×高１５５×長６００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL3 B500-H200 個 高知 鉄筋Ｌ形　ＧＢ－３－２００ Ｗ５０×Ｈ３２ｃｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL3 B500-H250 個 高知 鉄筋Ｌ形　ＧＢ－３－２５０ Ｗ５０×Ｈ３７ｃｍ 個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 150/170×200×600mm 個 高知 歩車道境界ブロック　Ａ １５／１７×２０×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ａ 幅１５０／１７０×高２００×長６００ｍｍ 個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A Rもの 個 高知 歩車道境界ブロック　Ａ Ｒもの　曲 個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 180/205×250×600mm 個 高知 歩車道境界ブロック　Ｂ １８／２０．５×２５×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｂ 幅１８０／２０５×高２５０×長６００ｍｍ 個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B Rもの 個 高知 歩車道境界ブロック　Ｂ Ｒもの　曲 個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 180/210×300×600mm 個 高知 歩車道境界ブロック　Ｃ １８／２１×３０×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｃ 幅１８０／２１０×高３００×長６００ｍｍ 個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C Rもの 個 高知 歩車道境界ブロック　Ｃ Ｒもの　曲 個
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 120×120×600mm 個 高知 地先境界ブロック　Ａ １２×１２×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ａ 幅１２０×高１２０×長６００ｍｍ 個
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B 150×120×600mm 個 高知 地先境界ブロック　Ｂ １５×１２×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｂ 幅１５０×高１２０×長６００ｍｍ 個
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C 150×150×600mm 個 高知 地先境界ブロック　Ｃ １５×１５×６０ｃｍ 個 高知 道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｃ 幅１５０×高１５０×長６００ｍｍ 個
用地杭 12×12×90cm 本 高知 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　高知県型 本 高知 コンクリート境界標杭　四国地区　高知県型 １２０×１２０×９００ｍｍ　３１ｋｇ 本

一般材4
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

塩ﾋﾞ管 VP50×60×4.1mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径５０　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径５０ｍｍ　６０×４．１ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VP65×76×4.1mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径６５　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径６５ｍｍ　７６×４．１ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VP75×89×5.5mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径７５　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径７５ｍｍ　８９×５．５ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VP100×114×6.6mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径１００　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径１００ｍｍ　１１４×６．６ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VP125×140×7.0mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径１２５　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径１２５ｍｍ　１４０×７．０ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VP150×165×8.9mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径１５０　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径１５０ｍｍ　１６５×８．９ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VP200×216×10.3mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径２００　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径２００ｍｍ　２１６×１０．３ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VU50×60×1.8mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径５０　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VU65×76×2.2mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径６５　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径６５ｍｍ　７６×２．２ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VU75×89×2.7mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径７５　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径７５ｍｍ　８９×２．７ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VU100×114×3.1mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径１００　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径１００ｍｍ　１１４×３．１ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VU125×140×4.1mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径１２５　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径１２５ｍｍ　１４０×４．１ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VU150×165×5.1mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径１５０　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径１５０ｍｍ　１６５×５．１ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VU200×216×6.5mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径２００　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径２００ｍｍ　２１６×６．５ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VP40×48×3.6mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径４０　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ管 VU250×267×7.8mm ｍ 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径２５０　定尺４ｍ 本 四国 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ 本
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP40 DV 個 全国（北海沖縄除 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　４０ 個 四国 排水用塩ビ管ＤＶ継手　ソケット 呼び径４０ｍｍ 個
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP50 DV 個 全国（北海沖縄除 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　５０ 個 四国 排水用塩ビ管ＤＶ継手　ソケット 呼び径５０ｍｍ 個
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP65 DV 個 全国（北海沖縄除 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　６５ 個 四国 排水用塩ビ管ＤＶ継手　ソケット 呼び径６５ｍｍ 個
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP75 DV 個 全国（北海沖縄除 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　７５ 個 四国 排水用塩ビ管ＤＶ継手　ソケット 呼び径７５ｍｍ 個
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP100 DV 個 全国（北海沖縄除 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　１００ 個 四国 排水用塩ビ管ＤＶ継手　ソケット 呼び径１００ｍｍ 個
平割材(杉特一等) 4.0×0.105×0.045m m3 高知 一般建築用木材　平割材　杉 ３．６５～４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ　特１等 ｍ３
板材(杉特一等) 4.0×0.24×0.018m m3 高知 一般建築用木材　板材　杉 ３．６５、３．８、４ｍ×１．８×２４ｃｍ　特１等 ｍ３
板材(杉特一等) 4.0×0.15×0.015m m3 高知 一般建築用木材　板材　杉 ３．６５、３．８、４×１．５×１５～２１　特１等 ｍ３
角材(杉特一等) 4.0×0.105×0.105m KD材 m3 高知 一般建築用木材　正角材　杉（ＫＤ） ４．０ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ　特１等 ｍ３
ﾗﾜﾝ合板 2.5mm×91cm×182cm 枚 高知 ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 高知 ラワン合板　２類（タイプⅡ） 厚２．５×幅９１０×長１８２０ｍｍ　Ｆ☆☆☆☆ 枚
釘 φ5×150㎜ 本 四国 鉄丸くぎ　Ｎ１５０ ＃６　Ｌ１５０ｍｍ ｋｇ 四国 鉄丸くぎ（ＪＩＳ　Ａ　５５０８） Ｎ－１５０　＃６×１５０ｍｍ　４０本／ｋｇ ｋｇ
ﾗｽ金網 2.0×50×50㎜ ㎡ 四国 ひし形金網　亜鉛めっき鉄線 Ｚ－ＧＳ２　線径２．０×網目５０ｍｍ ｍ２
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ16 L=400mm 本 四国 セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ　径１６ｍｍ 本
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9 L=200mm 本 四国 セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ　径９ｍｍ 本
人工筋芝 幅7cm 肥料付 種子帯 ｍ 四国 人工筋芝（種子帯） Ｗ７ｃｍ ｍ 全国 人工芝類　筋芝 幅７ｃｍ ｍ
人工筋芝 幅15cm 肥料付 種子帯 ｍ 四国 人工筋芝（種子帯） Ｗ１５ｃｍ ｍ 全国 人工芝類　筋芝 幅１５ｃｍ ｍ
人工張芝 ﾈｯﾄ付 ㎡ 四国 張芝 ネット付　Ｗ５０～１００ｃｍ ｍ２ 全国 人工芝類　張芝 幅５０～１００ｃｍ　ネット付 ｍ２
型枠用合板(ﾗﾜﾝ材) 12×900×1800 枚 高知 コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ 無塗装品　輸入品　１２×９００ 枚 高知 コンクリート型枠用合板（無塗装品） ラワン　厚１２×幅９００×長１８００ｍｍ 枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ２５　細目 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 600*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用Ｔ１４・６細目 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 600*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴６００×６００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 700*700 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ２５　細目 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目 ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 700*700 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－２５、２０ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 700*700 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用Ｔ１４・６細目 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目 ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 700*700 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴７００×７００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 800*800 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ２５　細目 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目 ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 800*800 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 800*800 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用Ｔ１４・６細目 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目 ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－２０～６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 800*800 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴８００×８００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 900*900 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用　Ｔ２５ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－２５ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 900*900 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用Ｔ１４・６細目 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式細目 ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 900*900 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用　Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴９００×９００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 1000*1000 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 全国（北海沖縄除 鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 １０００×１０００用Ｔ１４・６ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製グレーチング　枡蓋　ボルト固定式 ます穴１０００×１０００ｍｍ　Ｔ－１４、６ 組
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径16mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　１６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 １６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径22mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　２２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 ２２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径28mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　２８ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 ２８ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径36mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　３６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 ３６ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径42mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　４２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 ４２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径54mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　５４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 ５４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径70mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　７０ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 ７０ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径82mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　８２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 ８２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径92mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　９２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 ９２ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径104mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 全国（沖縄除 ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　１０４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 全国 ポリエチレンライニング鋼管　直管 １０４ｍｍ　ねじ付　定尺３．６６ｍ 本
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 FRP製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） ＦＲＰ製型枠　３０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　ＦＲＰ製型枠 異形ブロック　３０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 直積用鋼製型枠　３０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠 異形ブロック　３０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t以上50t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 直積鋼製　３０ｔ以上５０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠 異形ブロック　３０ｔ以上　５０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ10t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　１０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　１０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ10t以上20t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　１０ｔ以上２０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　１０ｔ以上　２０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ20t以上30t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　２０ｔ以上３０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　２０ｔ以上　３０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t以上40t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　３０ｔ以上４０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　３０ｔ以上　４０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ40t以上50t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　４０ｔ以上５０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　４０ｔ以上　５０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ50t以上60t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　５０ｔ以上６０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　５０ｔ以上　６０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ60t以上70t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　６０ｔ以上７０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　６０ｔ以上　７０ｔ未満 ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ70t以上80t未満； ㎡ 全国（北海沖縄除 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　７０ｔ以上８０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　７０ｔ以上　８０ｔ未満 ｍ２
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 45cm(18ｲﾝﾁ) 枚 全国 コンクリートカッタブレード １８インチ（径４５０）自走式 枚 全国 コンクリートカッタブレード ブレード径４５ｃｍ　１８インチ 枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 56cm(22ｲﾝﾁ) 枚 全国 コンクリートカッタブレード ２２インチ（径５５０）自走式 枚 全国 コンクリートカッタブレード ブレード径５６ｃｍ　２２インチ 枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 35cm(14ｲﾝﾁ) 枚 全国 コンクリートカッタブレード １４インチ（径３５０）自走式 枚 全国 コンクリートカッタブレード ブレード径３５ｃｍ　１４インチ 枚
ﾄﾞﾘﾙ刃 φ14用(振動ﾄﾞﾘﾙ刃) ｺﾝｸﾘｰﾄ用 本 全国 ドリル刃　コンクリート用 径１４　丸形シャフト 本
ﾄﾞﾘﾙ刃 φ20用(振動ﾄﾞﾘﾙ刃) 鋼板用 本 全国 ドリル刃　鋼板用 径２０×５０ 本
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 65cm(26ｲﾝﾁ) 枚 全国 コンクリートカッタブレード ２６インチ（径６５０）自走式 枚 全国 コンクリートカッタブレード ブレード径６５ｃｍ　２６インチ 枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 75cm(30ｲﾝﾁ) 枚 全国 コンクリートカッタブレード ３０インチ（径７５０）自走式 枚 全国 コンクリートカッタブレード ブレード径７５ｃｍ　３０インチ 枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 106cm(42ｲﾝﾁ) 枚 全国 コンクリートカッタブレード ４２インチ（径１０５０）自走式 枚 全国 コンクリートカッタブレード ブレード径１０６ｃｍ　４２インチ 枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 95cm(38ｲﾝﾁ) 枚 全国 コンクリートカッタブレード ３８インチ（径９５０）自走式 枚 全国 コンクリートカッタブレード ブレード径９５ｃｍ　３８インチ 枚
ﾁｾﾞﾙ 大型ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 本 全国 モイルポイントチゼル 油圧ブレーカ　１３００ｋｇ級用 本 全国 ブレーカ　ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ１３００ｋｇ級対応 本
側ﾌﾞﾗｼ(路面清掃) 補助側ﾌﾞﾗｼ鋼線 850×300 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3 個 全国（北海道除 清掃車用補助側ブラシ２．５ｍ３ ブラシ式・鋼線　８５０×３００ 個 全国 路面清掃車用補助側ブラシ　ブラシ式　鋼線 ２．５ｍ３級　直径８５０ｍｍ　長３００ｍｍ 個
清掃車用ﾌﾞﾗｼ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 800mm ﾄﾝﾈﾙ清掃用 個 全国（北海道除 清掃車用ブラシ トンネル清掃用　径８００　ＰＰ 個
清掃車用ﾌﾞﾗｼ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 500mm ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃用 個 全国（北海道除 清掃車用ブラシ ガードレール清掃用径５００ＰＰ 個 全国 ガードレール清掃車用ブラシ　ポリプロピレン 直径５００ｍｍ　長６００ｍｍ 個
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度16(型内発泡)難燃性 m3 全国（北海沖縄除 発泡スチロールブロック 密度１６　型内発泡　難燃性 ｍ３ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック　密度１６　型内発泡 ｍ３

一般材5
閲覧用　複写厳禁

Copyright © 2023 Kochi Prefecture All rights reserved.



労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度20(型内発泡)難燃性 m3 全国（北海沖縄除 発泡スチロールブロック 密度２０　型内発泡　難燃性 ｍ３ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック　密度２０　型内発泡 ｍ３
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度25(型内発泡)難燃性 m3 全国（北海沖縄除 発泡スチロールブロック 密度２５　型内発泡　難燃性 ｍ３ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック　密度２５　型内発泡 ｍ３
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度29(押出発泡)難燃性 m3 全国（北海沖縄除 発泡スチロールブロック 密度２９　押出発泡　難燃性 ｍ３ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック　密度２９　押出発泡 ｍ３
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度24H(押出発泡)難燃性 m3 全国（北海沖縄除 発泡スチロールブロック 密度２４　押出発泡　難燃性 ｍ３ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック　密度２４Ｈ　押出発泡 ｍ３
緊結金具 150×150 個 全国（北海沖縄除 緊結金具 １５０×１５０ 個 全国Ⅰ（除北海道沖縄 軽量盛土材　ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 緊結金具　１５０×１５０ｍｍ 個
路面標示用塗料 常温 白 比重1.5 1種B JIS K 5665 ㍑ 全国（北海沖縄除 路面標示用塗料　１種Ｂ 常温　白 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　トラフィックペイント　常温型液状 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ｂ　白 Ｌ
路面標示用塗料 常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5 1種B JIS K 5665 ㍑ 全国（北海沖縄除 路面標示用塗料　１種Ｂ 常温　鉛・クロムフリー　黄 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　トラフィックペイント　常温型液状 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ｂ　鉛・クロムフリー　黄 Ｌ
路面標示用塗料 加熱 白 比重1.7 2種B JIS K 5665 ㍑ 全国（北海沖縄除 路面標示用塗料　２種Ｂ 加熱　白 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　トラフィックペイント　加熱型液状 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ｂ　白 Ｌ
路面標示用塗料 加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7 2種B JIS K 5665 ㍑ 全国（北海沖縄除 路面標示用塗料　２種Ｂ 加熱　鉛・クロムフリー　黄 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　トラフィックペイント　加熱型液状 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ｂ　鉛・クロムフリー　黄 Ｌ
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665 ㎏ 全国（北海沖縄除 路面標示用塗料　３種１号 溶融　白 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　トラフィックペイント溶融型粉体状 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　白 ｋｇ
路面標示用塗料 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665 ㎏ 全国（北海沖縄除 路面標示用塗料　３種１号 溶融　鉛・クロムフリー　黄 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　トラフィックペイント溶融型粉体状 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　鉛クロムフリー　黄 ｋｇ
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20～23% 3種2号 JIS K 5665 ㎏ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　トラフィックペイント溶融型粉体状 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種２号　白 ｋｇ
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9 ㎏ 全国（北海沖縄除 接着用プライマー 区画線用 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　プライマー トラフィックペイント接着用 ｋｇ
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 比重0.9 ㎏ 全国（北海沖縄除 接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 ｋｇ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301 ㎏ 全国（北海沖縄除 ガラスビーズ １号 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ３３０１　１号　０．１０６～０．８５０ ｋｇ
路面標示用水性塗料 常温 白 比重1.5 1種A JIS K 5665 ㍑ 全国（北海沖縄除 路面標示用水性塗料　１種Ａ 常温　白 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント常温型 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ａ　白 Ｌ
路面標示用水性塗料 常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5 1種A JIS K 5665 ㍑ 全国（北海沖縄除 路面標示用水性塗料　１種Ａ 常温　鉛・クロムフリー　黄 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント常温型 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　１種Ａ　鉛・クロムフリー　黄 Ｌ
路面標示用水性塗料 加熱 白 比重1.7 2種A JIS K 5665 ㍑ 全国（北海沖縄除 路面標示用水性塗料　２種Ａ 加熱　白 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント加熱型 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ａ　白 Ｌ
路面標示用水性塗料 加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7 2種A JIS K 5665 ㍑ 全国（北海沖縄除 路面標示用水性塗料　２種Ａ 加熱　鉛・クロムフリー　黄 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント加熱型 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　２種Ａ　鉛・クロムフリー　黄 Ｌ
高視認性区画線用塗料 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 ；ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ同等品； ㎏ 全国（北海沖縄除 ニューレインスター 白 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高輝度路面標示用塗料　ニューレインスター リブ式　溶融型　白 ｋｇ
高視認性区画線用塗料 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 ；ﾄｱﾗｲﾅｰMR+α高輝度同等品； ㎏ 全国（北海沖縄除 トアライナーＭＲ＋α高輝度 白 ｋｇ
高視認性区画線用ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ；ﾄｱﾗﾋﾞｰｽﾞﾊｲﾌﾞﾗｲﾄ同等品； ㎏ 全国（北海沖縄除 トアビーズハイブライト ｋｇ
耐候性大型土のう φ110（丸型）×H110 短期仮設対応(1年) 袋 全国（北海沖縄除 耐候性大型土のう　２ｔ用 径１１０×Ｈ１１０ｃｍ　短期 枚 全国Ⅱ（除沖縄） 耐候性大型土のう　従来基準　２．０ｔ用 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　短期仮設対応１年型 枚
耐候性大型土のう φ110（丸型）×H110 長期仮設対応(3年) 袋 全国（北海沖縄除 耐候性大型土のう　２ｔ用 径１１０×Ｈ１１０ｃｍ　長期 枚 全国Ⅱ（除沖縄） 耐候性大型土のう　従来基準　２．０ｔ用 丸型　径１１０×長１１０ｃｍ　長期仮設対応３年型 枚
円形型枠 φ300×5.3㎜ L=4.00m 本 全国（北海沖縄除 円形型枠　フジボイド 内径３００×Ｔ５．３×Ｌ４ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 円形紙管　フジボイド 内径３００×管厚５．３×長４０００ｍｍ 本
円形型枠 φ400×6.3㎜ L=4.00m 本 全国（北海沖縄除 円形型枠フジシームレスチューブ 内径４００×Ｔ６．３×Ｌ４ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 円形紙管　フジシームレスチューブ 内径４００×管厚６．３×長４０００ｍｍ 本
防草目地材 成型目地材 幅30mm×厚5mm ｍ 四国 防草材 ボーソーシールＴ　Ｗ３０ｍｍ ｍ
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板 ㎡ 四国 目地板　瀝青繊維質板 Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 目地板　瀝青繊維質板 厚１０ｍｍ ｍ２
目地材 厚20mm 瀝青質板 ㎡ 四国 目地板　瀝青質板 Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 目地板　瀝青質板 厚２０ｍｍ ｍ２
目地材 厚20mm 瀝青繊維質板 ㎡ 四国 目地板　瀝青繊維質板 Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 目地板　瀝青繊維質板 厚２０ｍｍ ｍ２
目地材 厚10mm 瀝青質板 ㎡ 四国 目地板　瀝青質板 Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 目地板　瀝青質板 厚１０ｍｍ ｍ２
目地材 加熱注入式 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系(低弾性) ㎏ 四国 加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系　低弾性 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 目地材　加熱注入式　ボンドシールＳ－１６４ アスファルト系　低弾性 ｋｇ
止水板 FF200×5mm ｍ 全国（沖縄除 塩ビ止水板　ＦＦ Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） 塩ビ製止水板　ＦＦ（フラット形フラット） 幅２００×厚５ｍｍ ｍ
止水板 CF200×5mm ｍ 全国（沖縄除 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） 塩ビ製止水板　ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２００×厚５ｍｍ ｍ
止水板 CC200×5mm ｍ 全国（沖縄除 塩ビ止水板　ＣＣ Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） 塩ビ製止水板　ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅２００×厚５ｍｍ ｍ
止水板 UC300×7mm ｍ 全国（沖縄除 塩ビ止水板　ＵＣ Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） 塩ビ製止水板　ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅３００×厚７ｍｍ ｍ
吸出し防止材 厚10mm ﾔｼ繊維系不織布 ㎡ 全国（北海沖縄除 ヤシ繊維系不織布 Ｔ１０ｍｍ　６８Ｎ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木シート　不織布　ヤシ繊維系 厚１０．０ｍｍ ｍ２
吸出し防止材 厚10mm 合繊不織布 ㎡ 全国（北海沖縄除 合繊不織布 Ｔ１０ｍｍ　１１７Ｎ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木シート　不織布　合繊 厚１０ｍｍ　引張強度９８Ｎ／５ｃｍ ｍ２
暗渠排水材 厚30×幅200mm ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 水平排水材　面状系 厚３０×幅２００ｍｍ　全透水タイプ ｍ
化せん土のう 48cm×62cm 袋 全国（北海沖縄除 ポリエチレン製土のう ４８×６２ｃｍ 枚 全国 土のう 幅４８×長６２ｃｍ　２号　ポリエチレン製 枚
養生ﾏｯﾄ 厚3mm ㎡ 全国 コンクリート養生マット コンマット１号　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 全国Ⅱ（除沖縄） コンクリート養生マット　コンマット１号 幅１２００ｍｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ ｍ２
目地材 加熱注入式 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系(高弾性) ㎏ 四国 加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系　高弾性 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 目地材　加熱注入式　ボンドシールＳ－１４０１ アスファルト系　高弾性 ｋｇ
電気溶接棒 軟鋼用 3.2mm D4301 ㎏ 四国 電気溶接棒　軟鋼用 径３．２ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径３．２ｍｍ ｋｇ
電気溶接棒 軟鋼用 4.0mm D4301 ㎏ 四国 電気溶接棒　軟鋼用 径４ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径４．０ｍｍ ｋｇ
電気溶接棒 軟鋼用 5.0mm D4301 ㎏ 四国 電気溶接棒　軟鋼用 径５ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用 Ｅ４３１９（旧Ｄ４３０１）　径５．０ｍｍ ｋｇ
路盤紙 ｸﾗﾌﾄ紙系 ㎡ 四国 路盤紙 クラフト紙系 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用材　路盤紙 クラフト紙系 ｍ２
塗料用ｼﾝﾅｰ JISK2201 ㍑ 全国（北海沖縄除 シンナー 塗料用 リットル 全国Ⅰ（除北海道沖縄 希釈剤　塗料用シンナー ミネラルスピリット　比重０．８０ Ｌ
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ φ150 #16 枚 全国 ディスクサンドペーパー 径１５０　＃１６ 枚
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ φ150 #30 枚 全国 ディスクサンドペーパー 径１５０　＃３０ 枚
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ19×600mm 本 四国 コンクリ舗装金具　スリップバー 径１９×６００ｍｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用金物　スリップバー φ１９×長６００ｍｍ 本
暗渠排水材 厚30×幅200mm 不透水ｼｰﾄ付き ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 水平排水材　面状系（不透水シート付） 厚３０×幅２００ｍｍ　半透水タイプ ｍ
吸出し防止材 厚さt=10mm以上 引張強度1tf/m以上 ㎡ 全国（北海沖縄除 合繊不織布 Ｔ１０ｍｍ　９．８ＫＮ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木シート　不織布　合繊 厚１０ｍｍ　引張強度９．８ｋＮ／ｍ ｍ２
遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm ㎡ 全国（北海沖縄除 河川護岸用遮水シート（汎用品） ＰＶＣ　Ｔ１＋１０ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木遮水シート　河川用遮水シートＡ ＰＶＣ厚１．０ｍｍ・反毛フェルト厚１０．０ｍｍ ｍ２
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 幅3.6m×長5.4m 2.0kg/枚 枚 全国（北海沖縄除 ブルーシート　＃２０００ ３．６×５．４ｍ　ポリエチレン 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 シート　ブルーシート 幅３．６×長５．４ｍ　＃２０００ 枚
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ(防炎養生ｼｰﾄ) t=0.4mm JIS1類 ㎡ 全国（北海沖縄除 建築工事用シート　ポリエステル １．８×３．６ｍ×０．４ｍｍ 枚 全国Ⅰ（除北海道沖縄 シート　防炎養生シート 幅１．８×長３．６ｍ（ＪＩＳ　Ａ８９５２　１類） 枚
1t土のう W=110cm H=108cm 袋 全国（北海沖縄除 土のう　１ｔ土のう　丸型 径１１０×Ｈ１０８ｃｍ 枚 全国 土のう　１ｔ土のう 丸型　径１１０×長１０８ｃｍ 枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ) φ175mm×4m ｍ 全国（北海沖縄除 円形型枠　フジボイド 内径１７５×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 円形紙管　フジボイド 内径１７５×管厚３．５×長４０００ｍｍ 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ) φ200mm×4m ｍ 全国（北海沖縄除 円形型枠　フジボイド 内径２００×Ｔ４×Ｌ４ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 円形紙管　フジボイド 内径２００×管厚４．０×長４０００ｍｍ 本
雑矢板 長さ2.0m*厚さ3～4.5cm*幅12cm上 m3 高知 雑矢板 Ｌ２ｍ×Ｔ３～４．５×Ｗ１２上 ｍ３ 高知 仮設・土木用木材　雑矢板　込 長２．０ｍ×厚３～４．５×幅１２ｃｍ上 ｍ３
肥料 15kg/袋　粒状固形 N6-P4-K3 ；ちから1号同等品； 袋 四国 普通化成　ちから１号 ６－４－３　粒状固形　１５ｋｇ 袋
切丸太（杉） 長さ4.0m 末口径9cm ｍ 高知 切丸太　杉 Ｌ４ｍ×末口径９ｃｍ 本
管渠型側溝 300×300×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ；DOA 300A同等品； 個 高知 ＤＯソッコー　ＤＯＡ　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個
管渠型側溝 300×400×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ；DOA 300B同等品； 個 高知 ＤＯソッコー　ＤＯＡ　３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個
管渠型側溝 400×400×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ；DOA 400A同等品； 個 高知 ＤＯソッコー　ＤＯＡ　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個
管渠型側溝 300×300×2000 天端6%勾配付 ；DOB 300A同等品； 個 高知 ＤＯソッコー　ＤＯＢ　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個
管渠型側溝 300×400×2000 天端6%勾配付 ；DOB 300B同等品； 個 高知 ＤＯソッコー　ＤＯＢ　３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個
管渠型側溝 400×400×2000 天端6%勾配付 ；DOB 400A同等品； 個 高知 ＤＯソッコー　ＤＯＢ　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝 B300-H800 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×８００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ３００×８００×２０００ｍｍ　７５４ｋｇ 本
自由勾配側溝 B300-H900 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×９００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ３００×９００×２０００ｍｍ　８３０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B400-H900 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×９００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×９００×２０００ｍｍ　９３０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B400-H1000 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×１０００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×１０００×２０００ｍｍ　１０００ｋｇ 本
自由勾配側溝 B400-H1100 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×１１００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×１１００×２０００ｍｍ　１１７５ｋｇ 本
自由勾配側溝 B400-H1200 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×１２００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×１２００×２０００ｍｍ　１２６０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H400 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×４００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×４００×２０００ｍｍ　５４５ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H1100 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１１００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×１１００×２０００ｍｍ　１１９０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H1200 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１２００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×１２００×２０００ｍｍ　１３８３ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H1300 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１３００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×１３００×２０００ｍｍ　１４７１ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H1400 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１４００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×１４００×２０００ｍｍ　１５５９ｋｇ 本
自由勾配側溝 B300-H300 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ３００×３００×２０００ｍｍ　３２２ｋｇ 本
自由勾配側溝 B300-H400 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ３００×４００×２０００ｍｍ　３９９ｋｇ 本
自由勾配側溝 B300-H500 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ３００×５００×２０００ｍｍ　４５０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B300-H600 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×６００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ３００×６００×２０００ｍｍ　５５８ｋｇ 本
自由勾配側溝 B300-H700 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×７００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ３００×７００×２０００ｍｍ　６１８ｋｇ 本
自由勾配側溝 B400-H400 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×４００×２０００ｍｍ　４５４ｋｇ 本
自由勾配側溝 B400-H500 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×５００×２０００ｍｍ　５３２ｋｇ 本
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

自由勾配側溝 B400-H600 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×６００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×６００×２０００ｍｍ　５８８ｋｇ 本
自由勾配側溝 B400-H700 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×７００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×７００×２０００ｍｍ　７１０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B400-H800 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×８００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ４００×８００×２０００ｍｍ　７７５ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H500 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×５００×２０００ｍｍ　５８７ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H600 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×６００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×６００×２０００ｍｍ　７１０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H700 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×７００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×７００×２０００ｍｍ　７７５ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H800 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×８００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×８００×２０００ｍｍ　８４０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H900 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×９００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×９００×２０００ｍｍ　１０４０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B500-H1000 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１０００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ５００×１０００×２０００ｍｍ　１１１１ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H600 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×６００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×６００×２０００ｍｍ　７５４ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H700 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×７００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×７００×２０００ｍｍ　８８５ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H800 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×８００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×８００×２０００ｍｍ　９５５ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H900 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×９００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×９００×２０００ｍｍ　１０３０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H1000 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１０００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×１０００×２０００ｍｍ　１２３４ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H1100 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１１００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×１１００×２０００ｍｍ　１３２０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H1200 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１２００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×１２００×２０００ｍｍ　１４０２ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H1300 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１３００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×１３００×２０００ｍｍ　１６０８ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H1400 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１４００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×１４００×２０００ｍｍ　１７０１ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H1500 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１５００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×１５００×２０００ｍｍ　１７９４ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H400 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×４００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×４００×２０００ｍｍ　６４０ｋｇ 本
自由勾配側溝 B600-H500 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×５００×２０００ｍｍ 個 高知 自由勾配側溝　側溝本体 ６００×５００×２０００ｍｍ　７００ｋｇ 本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=800mm B・C種　連結金具含む 個 高知 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 ８００×４００×２０００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1100mm B・C種　連結金具含む 個 高知 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 １１００×４００×２０００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=900mm B・C種　連結金具含む 個 高知 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 ９００×４００×２０００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1000mm B・C種　連結金具含む 個 高知 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 １０００×４００×２０００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1200mm B・C種　連結金具含む 個 高知 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 １２００×４００×２０００ｍｍ 個
大型ﾌﾞﾛｯｸ 控100cm(滑面) 高知県型Ｉ型ブロック同等品 ㎡ 高知 Ｉ型ブロック滑面型 控長１０００ｍｍ ｍ２
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ300 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径３００×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ350 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径３５０×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ400 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径４００×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ450 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径４５０×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ500 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径５００×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ600 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径６００×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ700 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径７００×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ800 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径８００×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ900 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径９００×Ｌ２０００ｍｍ 個
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ1000 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； ｍ 高知 重圧管（１種） 内径１０００×Ｌ２０００ｍｍ 個
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm 枚 高知 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅３００用　長５００ｍｍ 枚 高知 自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　３００用 ４００×９５×５００ｍｍ　４１ｋｇ 枚
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名400 L=500mm 枚 高知 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅４００用　長５００ｍｍ 枚 高知 自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　４００用 ５００×１１０×５００ｍｍ　６０ｋｇ 枚
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名500 L=500mm 枚 高知 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅５００用　長５００ｍｍ 枚 高知 自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　５００用 ６００×１２５×５００ｍｍ　８３ｋｇ 枚
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名600 L=500mm 枚 高知 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅６００用　長５００ｍｍ 枚 高知 自由勾配側溝　車道用ふた（２枚掛）　６００用 ７００×１４０×５００ｍｍ　１０９ｋｇ 枚
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H300 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×３００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H400 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×４００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H500 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×５００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H600 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×６００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H700 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×７００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H400 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×４００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H500 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×５００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H600 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×６００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H700 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×７００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H800 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×８００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H500 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×５００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H600 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×６００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H700 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×７００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H800 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×８００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H900 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×９００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H1000 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×１０００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H600 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×６００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H700 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×７００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H800 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×８００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H900 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×９００×２０００ｍｍ 個
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H1000 受枠付 L=2000mm 個 高知 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×１０００×２０００ｍｍ 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1000-750 B850 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ１０００型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1250-1000 B1000 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ１２５０型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1500-1250 B1150 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ１５００型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1750-1500 B1300 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ１７５０型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000-1750 B1450 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ２０００型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2250-2000 B1600 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ２２５０型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2500-2250 B1750 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ２５００型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2750-2500 B1900 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ２７５０型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3000-2750 B2050 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ３０００型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3250-3000 B2300 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ３２５０型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3500-3250 B2400 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ３５００型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3750-3500 B2600 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ３７５０型 個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H4000-3750 B2700 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 高知 ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ４０００型 個
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ90mm用 単管削孔 個 全国 シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径９５ｍｍ 本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ115mm用 単管削孔 個 全国 シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径１１８ｍｍ 本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ135mm用 単管削孔 個 全国 シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径１３２ｍｍ 本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ146mm用 単管削孔 個 全国 シャンクロッド（ハンマーサブ） １４６　１６５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径１４６ｍｍ 本
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ90mm用 単管削孔 個 全国 打込アダプタ ９５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター 径９５ｍｍ 個
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ115mm用 単管削孔 個 全国 打込アダプタ １１８ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター 径１１８ｍｍ 個
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ135mm用 単管削孔 個 全国 打込アダプタ １３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター 径１３２ｍｍ 個
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ90mm用 単管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径９５×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径９５ｍｍ　長１．５ｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ115mm用 単管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１１８×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ135mm用 単管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１３２×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ 本
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ146mm用 単管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１４６×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ90mm用 単管削孔 個 全国 ウォータースイベル ９５ｍｍ用　単管用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル 径９５ｍｍ　打込用 個
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ115mm用 単管削孔 個 全国 ウォータースイベル １１８ｍｍ用　単管用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル 径１１８ｍｍ　打込用 個
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ135mm用 単管削孔 個 全国 ウォータースイベル １３２ｍｍ用　単管用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル 径１３２ｍｍ　打込用 個
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ90mm用 二重管削孔 個 全国 シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径９５ｍｍ 本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ115mm用 二重管削孔 個 全国 シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径１１８ｍｍ 本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ135mm用 二重管削孔 個 全国 シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径１３２ｍｍ 本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ146mm用 二重管削孔 個 全国 シャンクロッド（ハンマーサブ） １４６　１６５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径１４６ｍｍ 本
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ90mm用 二重管削孔 個 全国 クリーニングアダプター ９５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター 径９５ｍｍ 個
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ115mm用 二重管削孔 個 全国 クリーニングアダプター １１８ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター 径１１８ｍｍ 個
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ135mm用 二重管削孔 個 全国 クリーニングアダプター １３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター 径１３２ｍｍ 個
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ146mm用 二重管削孔 個 全国 クリーニングアダプター １４６ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター 径１４６ｍｍ 個
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ90mm用 二重管削孔 個 全国 エキステンションロッド ９５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド 径９５ｍｍ 本
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ115mm用 二重管削孔 個 全国 エキステンションロッド １１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド 径１１８ｍｍ 本
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ135mm用 二重管削孔 個 全国 エキステンションロッド １１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド 径１３２ｍｍ 本
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ146mm用 二重管削孔 個 全国 エキステンションロッド １４６ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド 径１４６ｍｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ90mm用 二重管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径９５×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径９５ｍｍ　長１．５ｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ115mm用 二重管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１１８×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ135mm用 二重管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１３２×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ146mm用 二重管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１４６×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準) φ90mm用 二重管削孔 本 全国 インナーロッド ９５ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径９５ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準) φ115mm用 二重管削孔 本 全国 インナーロッド １１８　１３２ｍｍ用×１５００ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準) φ135mm用 二重管削孔 本 全国 インナーロッド １１８　１３２ｍｍ用×１５００ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準) φ146mm用 二重管削孔 本 全国 インナーロッド １４６ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ 本
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ90mm用 単管及び二重管削孔 個 全国 リングビット ９５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　リングビット 径９５ｍｍ 個
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ115mm用 単管及び二重管削孔 個 全国 リングビット １１８ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　リングビット 径１１８ｍｍ 個
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ135mm用 単管及び二重管削孔 個 全国 リングビット １３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　リングビット 径１３２ｍｍ 個
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ146mm用 単管及び二重管削孔 個 全国 リングビット １４６ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　リングビット 径１４６ｍｍ 個
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ90mm用 二重管削孔 個 全国 インナービット ９５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナービット 径９５ｍｍ 個
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ115mm用 二重管削孔 個 全国 インナービット １１８ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナービット 径１１８ｍｍ 個
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ135mm用 二重管削孔 個 全国 インナービット １３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナービット 径１３２ｍｍ 個
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ146mm用 二重管削孔 個 全国 インナービット １４６ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナービット 径１４６ｍｍ 個
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ90mm用 二重管削孔 個 全国 ウォータースイベル ９５ｍｍ用　イッシュー付き 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル 径９５ｍｍ 個
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ115mm用 二重管削孔 個 全国 ウォータースイベル １１８ｍｍ用　イッシュー付き 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル 径１１８ｍｍ 個
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ135mm用 二重管削孔 個 全国 ウォータースイベル １３２ｍｍ用　イッシュー付き 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル 径１３２ｍｍ 個
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ146mm用 二重管削孔 個 全国 ウォータースイベル １４６ｍｍ用　イッシュー付き 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル 径１４６ｍｍ 個
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m) φ90mm用 二重管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径９５×１０００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径９５ｍｍ　長１．０ｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m) φ115mm用 二重管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１１８×１０００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１１８ｍｍ　長１．０ｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m) φ135mm用 二重管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１３２×１０００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１３２ｍｍ　長１．０ｍ 本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m) φ146mm用 二重管削孔 本 全国 ドリルパイプ 径１４６ｍｍ×１０００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１４６ｍｍ　長１．０ｍ 本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m) φ90mm用 二重管削孔 本 全国 インナーロッド ９５（９０）ｍｍ用×１ｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径９５ｍｍ　長１．０ｍ 本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m) φ115mm用 二重管削孔 本 全国 インナーロッド １１８（１１５）ｍｍ用×１ｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１１８ｍｍ　長１．０ｍ 本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m) φ135mm用 二重管削孔 本 全国 インナーロッド １３２（１３５）ｍｍ用×１ｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１３２ｍｍ　長１．０ｍ 本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m) φ146mm用 二重管削孔 本 全国 インナーロッド １４６ｍｍ用×１ｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１４６ｍｍ　長１．０ｍ 本
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）９０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）１８０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）３６０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）７２０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；25～36箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）１０８０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内 ＳＰ　Ⅲ型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）９０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　９０日（３カ月）以内 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）１８０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　１８０日（６カ月）以内 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）３６０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）７２０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；25～36箇月； ｔ・日 四国 鋼矢板（賃貸）１０８０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 四国 賃貸料金　普通鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内 ＳＰ　Ⅳ型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型〔2型･3型〕 ；1～3箇月； ｔ・日 四国 軽量鋼矢板（賃貸）９０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 四国 賃貸料金　軽量鋼矢板　９０日（３カ月）以内 ＬＳＰ１、２、３型 ｔ・日
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型〔2型･3型〕 ；4～6箇月； ｔ・日 四国 軽量鋼矢板（賃貸）１８０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 四国 賃貸料金　軽量鋼矢板　１８０日（６カ月）以内 ＬＳＰ１、２、３型 ｔ・日
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型 [2型･3型] ；7～12箇月； ｔ・日 四国 軽量鋼矢板（賃貸）３６０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 四国 賃貸料金　軽量鋼矢板　３６０日（１２カ月）以内 ＬＳＰ１、２、３型 ｔ・日
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型 [2型･3型] ；13～24箇月； ｔ・日 四国 軽量鋼矢板（賃貸）７２０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 四国 賃貸料金　軽量鋼矢板　７２０日（２４カ月）以内 ＬＳＰ１、２、３型 ｔ・日
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型 [2型･3型] ；25～36箇月； ｔ・日 四国 軽量鋼矢板　賃貸１０８０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 四国 賃貸料金　軽量鋼矢板　１０８０日（３６カ月）以内 ＬＳＰ１、２、３型 ｔ・日
H形鋼 200型 [49.9kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 200型 [49.9kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 200型 [49.9kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 200型 [49.9kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 250型 [71.8kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 250型 [71.8kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 250型 [71.8kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 250型 [71.8kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 300型 [93kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 300型 [93kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 300型 [93kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 300型 [93kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 350型 [135kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 350型 [135kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 350型 [135kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 350型 [135kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 400型 [172kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 400型 [172kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 400型 [172kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 400型 [172kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 〔山留主部材〕 250～400型 ；1～3箇月； ｔ・日 四国 鋼製山留材（賃貸）９０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　鋼製山留材　９０日（３カ月）以内 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 〔山留主部材〕 250～400型 ；4～6箇月； ｔ・日 四国 鋼製山留材（賃貸）１８０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　鋼製山留材　１８０日（６カ月）以内 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 〔山留主部材〕 250～400型 ；7～12箇月； ｔ・日 四国 鋼製山留材（賃貸）３６０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　鋼製山留材　３６０日（１２カ月）以内 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形鋼 〔山留主部材〕 250～400型 ；13～24箇月； ｔ・日 四国 鋼製山留材（賃貸）７２０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　鋼製山留材　７２０日（２４カ月）以内 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ・日
H形綱 〔山留主部材〕 250～400型 ；25～36箇月； ｔ・日 四国 鋼製山留材　賃貸１０８０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 四国 賃貸料金　鋼製山留材　１０８０日（３６カ月）以内 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；1～3箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット（賃貸）９０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　９０日（３カ月）以内 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ 枚・日

一般材8
閲覧用　複写厳禁

Copyright © 2023 Kochi Prefecture All rights reserved.



労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；4～6箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット（賃貸）１８０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　１８０日（６カ月）以内 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ 枚・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；7～12箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット（賃貸）３６０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　３６０日（１２カ月）以内 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ 枚・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；13～24箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット（賃貸）７２０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　７２０日（２４カ月）以内 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ 枚・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；25～36箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット　賃貸１０８０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　１０８０日（３６月）以内 １．５型　長１５００×幅５００×厚５０ｍｍ 枚・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；1～3箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット（賃貸）９０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　９０日（３カ月）以内 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ 枚・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；4～6箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット（賃貸）１８０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　１８０日（６カ月）以内 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ 枚・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；7～12箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット（賃貸）３６０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　３６０日（１２カ月）以内 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ 枚・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；13～24箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット（賃貸）７２０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　７２０日（２４カ月）以内 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ 枚・日
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；25～36箇月； ㎡・日 全国（北海沖縄除 鋼製マット　賃貸１０８０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 賃貸料金　鋼製マット　１０８０日（３６月）以内 ３．５型　長３５００×幅３００×厚１００ｍｍ 枚・日
覆工板受桁･桁受 ；1～3箇月； H形鋼 250～400型 ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　９０日（３カ月）以内 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ・日
覆工板受桁･桁受 ；4～6箇月； H形鋼 250～400型 ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　１８０日（６カ月）以内 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ・日
覆工板受桁･桁受 ；7～12箇月； H形鋼 250～400型 ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　３６０日（１２カ月）以内 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ・日
覆工板受桁･桁受 ；13～24箇月； H形鋼 250～400型 ｔ・日 四国 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 四国 賃貸料金　Ｈ形鋼　７２０日（２４カ月）以内 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ・日
敷鉄板 22×1524×3048 ；13～24箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日
敷鉄板 22×1524×3048 ；1～3箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日
敷鉄板 22×1524×3048 ；4～6箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日
敷鉄板 22×1524×3048 ；7～12箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚・日
敷鉄板 22×1524×6096 ；1～3箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日
敷鉄板 22×1524×6096 ；4～6箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日
敷鉄板 22×1524×6096 ；7～12箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日
敷鉄板 22×1524×6096 ；13～24箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚・日
敷鉄板 25×1524×6096 ；1～3箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）９０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　９０日（３カ月）以内 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ 枚・日
敷鉄板 25×1524×6096 ；4～6箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　１８０日（６カ月）以内 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ 枚・日
敷鉄板 25×1524×6096 ；7～12箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）３６０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　３６０日（１２カ月）以内 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ 枚・日
敷鉄板 25×1524×6096 ；13～24箇月； 枚・日 四国 鋼板（賃貸）７２０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　７２０日（２４カ月）以内 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ 枚・日
敷鉄板 22×1524×3048 整備費 枚 四国 鋼板（賃貸）整備費 ２２×１５２４×３０４８ 枚 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ 枚
敷鉄板 22×1524×6096 整備費 枚 四国 鋼板（賃貸）整備費 ２２×１５２４×６０９６ 枚 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ 枚
敷鉄板 25×1524×6096 整備費 枚 四国 鋼板（賃貸）整備費 ２５×１５２４×６０９６ 枚 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ 枚
敷鉄板 22×1524×3048 不足分弁償金 ｔ 四国 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×１５２４×３０４８ ｔ 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金 厚２２×辺１５２４×３０４８ｍｍ　８０２ｋｇ ｔ
敷鉄板 22×1524×6096 不足分弁償金 ｔ 四国 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×１５２４×６０９６ ｔ 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金 厚２２×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１６０４ｋｇ ｔ
敷鉄板 25×1524×6096 不足分弁償金 ｔ 四国 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２５×１５２４×６０９６ ｔ 四国 敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金 厚２５×辺１５２４×６０９６ｍｍ　１８２３ｋｇ ｔ
覆工板 鋼製(補強型) ；1～3箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）９０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内 鋼製（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製(補強型) ；4～6箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）１８０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内 鋼製（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製(補強型) ；7～12箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）３６０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内 鋼製（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製(補強型) ；13～24箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）７２０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内 鋼製（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製(補強型) ；25～36箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）１０８０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内 鋼製（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；1～3箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）９０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；4～6箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）１８０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；7～12箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）３６０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；13～24箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）７２０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；25～36箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）１０８０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内 鋼製滑り止め（補強型） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；1～3箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）９０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；4～6箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）１８０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；7～12箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）３６０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；13～24箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）７２０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；25～36箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）１０８０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内 コンクリート製（補強型２ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；1～3箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）９０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　９０日（３カ月）以内 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；4～6箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）１８０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　１８０日（６カ月）以内 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；7～12箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）３６０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　３６０日（１２カ月）以内 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；13～24箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）７２０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　７２０日（２４カ月）以内 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；25～36箇月； ㎡・月 四国 覆工板（賃貸）１０８０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 四国 賃貸料金　覆工板　１０８０日（３６カ月）以内 コンクリート製（補強型３ｍ２） ｍ２・月
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ(市場価格) ；126MJ/h(30100kcl/h)； 日 四国 ジェットヒーター（賃貸） １２６ＭＪ／ｈ 台・日 四国 賃貸料金　ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ） 台・日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(市場価格) ；ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級； 日 四国 ダンプトラック（賃貸） ４ｔ車 台・日 四国 賃貸料金　ダンプトラック 積載質量４ｔ 台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格) ；湿地 7t級； ICT施工対応型 日 四国 ＩＣＴブルドーザ（賃貸） 湿地　７ｔ級 台・日 四国 賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ 湿地　７ｔ級　（～排２０１４含） 台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格) ；湿地 16t級； ICT施工対応型 日 四国 ＩＣＴブルドーザ（賃貸） 湿地　１６ｔ級 台・日 四国 賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ 湿地　１６ｔ級　（～排２０１４含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3･2.9t吊； ICT施工対応型 日 四国 ＩＣＴバックホウ賃貸クレーン付 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型バックホウ　クレーン付 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含） 台・日
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 55t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 クローラクレーン（作業料金） ５５ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 四国 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ ５５ｔ吊オペレータ付（～排２０１４超低含）要分組 台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 クローラクレーン（作業料金） ２００ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 四国 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ ２００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組 台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀなし； 日 四国 クローラクレーン（賃貸） ４．９ｔ吊り 台・日 四国 賃貸料金　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊　（～排２０１４・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 １０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） １０ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ４．９ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊　オペレータ付（～排２０１４・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 7t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ７ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ７ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 １６ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） １６ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・超低含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ２０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ２０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ２５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ２５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ３５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ３５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１１・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ７０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ７０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ４５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４５ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ５０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ５０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ６０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ６０ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１４・低騒含） 台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 ラフテレーンクレーン・作業料金 ６５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ６５ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含） 台・日
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 65t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 クローラクレーン（作業料金） ６５ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 四国 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ ６５ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組 台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 クローラクレーン（作業料金） ５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 四国 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ ５０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組 台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 350t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 クローラクレーン（作業料金） ３５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 四国 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ ３５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組 台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 クローラクレーン（作業料金） ８０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 四国 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ ８０ｔ吊　オペレータ付（～排２次・低騒含）要分組 台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 クローラクレーン（作業料金） １００ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 四国 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ １００ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組 台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 150t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 クローラクレーン（作業料金） １５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 四国 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ １５０ｔ吊オペレータ付～排２０１４低騒含　要分組 台・月
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 トラッククレーン（作業料金） １００ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組 台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 トラッククレーン（作業料金） ２００ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ２００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組 台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 トラッククレーン（作業料金） ３６０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ３６０ｔ吊　オペレータ付　要分組 台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 トラッククレーン（作業料金） ５５０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ５５０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組 台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 トラッククレーン（作業料金） ４．９ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊　オペレータ付 台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 トラッククレーン（作業料金） １２０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １２０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組 台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊； ；ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き； 日 四国 トラッククレーン（作業料金） １６０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 四国 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １６０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含）　要分組 台・日
発動発電機(市場価格) ；ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；2kVA； 日 四国 ガソリン発電機（賃貸） 出力２ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ガソリン発電機 定格容量２ｋＶＡ　（～低騒含） 台・日
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；5kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力５ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量５ｋＶＡ　（～超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；8kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力８ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量８ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；10kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力１０ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量１０ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；15kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力１５ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量１５ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；20kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力２０ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量２０ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；25kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力２５ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量２５ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；35kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力３５ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量３５ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；45kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力４５ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量４５ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；60kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力６０ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量６０ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；75kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力７５ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量７５ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；100kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力１００ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量１００ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；125kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力１２５ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量１２５ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；150kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力１５０ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量１５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；200kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力２００ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量２００ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；250KVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力２５０ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量２５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；300kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力３００ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量３００ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；350kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力３５０ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量３５０ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；2.0m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） ２ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ ２ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；2.5m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） ２．５ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ ２．５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；3.5～3.7m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） ３．５～３．７ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；5.0m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） ５ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ ５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；7.5～7.8m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） ７．５～７．８ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ ７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；10.5～11m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） １０．５～１１ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ １０．５～１１ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；18～19m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） １８～１９ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ １８～１９ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；2.2m3/min； 日 四国 電動コンプレッサ（賃貸） ２．２ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ 吐出量２．２ｍ３／ｍｉｎ 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；3.7m3/min； 日 四国 電動コンプレッサ（賃貸） ３．７ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ 吐出量３．７ｍ３／ｍｉｎ 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；5.2m3/min； 日 四国 電動コンプレッサ（賃貸） ５．２ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ 吐出量５．２ｍ３／ｍｉｎ 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；6m3/min； 日 四国 電動コンプレッサ（賃貸） ６ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ 吐出量６ｍ３／ｍｉｎ 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；9m3/min； 日 四国 電動コンプレッサ（賃貸） ９ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ 吐出量９ｍ３／ｍｉｎ 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；17m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） １７ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ １７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；14.2m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ（賃貸） １４．２ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ １４．３ｍ３／ｍｉｎ　（～排２次・低騒含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；3kVA； 日 四国 ガソリン発電機（賃貸） 出力３ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ガソリン発電機 定格容量３ｋＶＡ　（～低騒含） 台・日
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；400kVA； 日 四国 ディーゼル発電機（賃貸） 出力４００ｋＶＡ 基・日 四国 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量４００ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛(高圧)； ；15m3/min； 日 四国 エンジンコンプレッサ高圧　賃貸 １５ｍ３／分 基・日 四国 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ １４．３～１５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・低騒含） 台・日
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(市場価格) ；山積 0.34m3； 日 四国 積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量０．３４ｍ３　普通 台・日 四国 賃貸料金　ホイールローダ（トラクタショベル） 普通　山積０．３４ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(市場価格) ；ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m； 日 四国 モータグレーダ（賃貸） ブレード長　３．１ｍ 台・日 四国 賃貸料金　モータグレーダ ブレード幅３．１ｍ　（～排２次含） 台・日
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(市場価格) ；ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10～12t； 日 四国 ロードローラ（賃貸）　マカダム 質量１０～１２ｔ 台・日 四国 賃貸料金　ロードローラ（マカダム） 質量１０～１２ｔ　（～排２０１４・超低含） 台・日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(市場価格) ；3～4t； 日 四国 タイヤローラ（賃貸） 質量３～４ｔ 台・日 四国 賃貸料金　タイヤローラ 質量３～４ｔ　（～排３次・超低含） 台・日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(市場価格) ；8～20t； 日 四国 タイヤローラ（賃貸） 質量８～２０ｔ 台・日 四国 賃貸料金　タイヤローラ 質量８～２０ｔ　（～排２０１４・超低含） 台・日
不整地運搬車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式10～11t積； 日 四国 キャリアダンプ（賃貸）全旋回式 クローラ　油圧式　１０～１１ｔ 台・日 四国 賃貸料金　クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 積載質量１０～１１ｔ　全旋回式　（～排２次含） 台・日
不整地運搬車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式6～7t積； 日 四国 キャリアダンプ（賃貸）全旋回式 クローラ　油圧式　６～７ｔ 台・日 四国 賃貸料金　クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 積載質量６～７ｔ　全旋回式　（～排２次含） 台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 3～5t； 日 四国 振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　３～５ｔ 台・日 四国 賃貸料金　振動ローラ（搭乗・タンデム式） 質量３～５ｔ　（～排３次・超低含） 台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.5t； 日 四国 振動ローラ（賃貸）　搭乗式 コンバインド型２．４～２．６ｔ 台・日 四国 賃貸料金　振動ローラ（搭乗・コンバインド式） 質量２．４～２．５ｔ　（～排３次・超低含） 台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t； 日 四国 振動ローラ（賃貸）ハンドガイド ０．８～１．１ｔ 台・日 四国 賃貸料金　振動ローラ（ハンドガイド式） 質量０．８～１．１ｔ 台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 8～10t； 日 四国 振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　８～１０ｔ 台・日 四国 賃貸料金　振動ローラ（搭乗・タンデム式） 質量８～１０ｔ　（～排２次・低騒含） 台・日
不整地運搬車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.5t； 日 四国 キャリアダンプ（賃貸） クローラ　油圧式　２．５ｔ 台・日 四国 賃貸料金　クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 積載質量２．５ｔ　（～排２次含） 台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t； 日 四国 振動ローラ（賃貸）　搭乗式 コンバインド型　３～４ｔ 台・日 四国 賃貸料金　振動ローラ（搭乗・コンバインド式） 質量３～４ｔ　（～排３次・超低含） 台・日
ﾀﾝﾊﾟ(市場価格) ；60～80kg； 日 四国 タンパ（賃貸） 質量６０～８０ｋｇ 基・日 四国 賃貸料金　タンパ（ランマ） 質量６０～８０ｋｇ 台・日
不整地運搬車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.0t； 日 四国 キャリアダンプ（賃貸） クローラ　油圧式　２ｔ 台・日 四国 賃貸料金　クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 積載質量２．０ｔ　（～排２次含） 台・日
高所作業車(市場価格) ；ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･垂直型； ；幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･作業床高 10～12m； 日 四国 賃貸料金　トラック架装リフト　垂直昇降型 プラットフォーム型　作業床高さ１０～１２ｍ以下 台・日
高所作業車(市場価格) ；ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型； ；標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･作業床高 8m； 日 四国 トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型　８～１０ｍ 台・日 四国 賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型 バスケット型　作業床高さ８～１０ｍ 台・日
高所作業車(市場価格) ；ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)； ；作業床高 12m； 日 四国 トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型　床高１２ｍ 台・日 四国 賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型 バスケット型　作業床高さ１２ｍ 台・日
高所作業車(市場価格) ；自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･垂直型； ；作業床高 8～9m； 日 四国 自走式リフト（賃貸） ホイール・垂直型　床高８～９ｍ 台・日 四国 賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　垂直型 作業床高さ８～９ｍ 台・日
高所作業車(市場価格) ；自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型； ；作業床高 8～9m； 日 四国 自走式リフト（賃貸） ホイール・ブーム型　床高９ｍ 台・日 四国 賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　ブーム型 作業床高さ８～９ｍ 台・日
高所作業車(市場価格) ；自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型； ；作業床高 12～13m； 日 四国 自走式リフト（賃貸） ホイール・ブーム型　床高１２ｍ 台・日 四国 賃貸料金　自走式リフト（ホイール）　ブーム型 作業床高さ１２～１３ｍ 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平積 0.4m3)； 日 四国 バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．５（０．４）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　バックホウ（クローラ型） 山積０．５ｍ３　（～排２０１４・超低含） 台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 6～7.5t； 日 四国 振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　６～７．５ｔ 台・日 四国 賃貸料金　振動ローラ（搭乗・タンデム式） 質量６～７．５ｔ　（～排３次・低騒含） 台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径100mm  3.7kW； 日 四国 水中ポンプ（賃貸） 径１００ｍｍ　３．７ｋＷ 基・日 四国 賃貸料金　水中ポンプ 口径１００ｍｍ　全揚程１０ｍ 台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径150mm 7.5kW； 日 四国 水中ポンプ（賃貸） 径１５０ｍｍ　７．５ｋＷ 基・日 四国 賃貸料金　水中ポンプ 口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ 台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径200mm 11.0kW； 日 四国 水中ポンプ（賃貸） 径２００ｍｍ　１１ｋＷ 基・日 四国 賃貸料金　水中ポンプ 口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ 台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径100mm  5.5kW； 日 四国 水中ポンプ（賃貸） 径１００ｍｍ　５．５ｋＷ 基・日 四国 賃貸料金　水中ポンプ 口径１００ｍｍ　全揚程１５ｍ 台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径150mm  11.0kW； 日 四国 水中ポンプ（賃貸） 径１５０ｍｍ　１１ｋＷ 基・日 四国 賃貸料金　水中ポンプ 口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ 台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径200mm  15.0kW； 日 四国 水中ポンプ（賃貸） 径２００ｍｍ　１５ｋＷ 基・日 四国 賃貸料金　水中ポンプ 口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ 台・日
高所作業車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ式･屈伸ﾌﾞｰﾑ型； ；作業床高 6.8m； 日 四国 自走式リフト（賃貸） クローラ屈伸ブーム床高６．８ｍ 台・日 四国 賃貸料金　自走式リフト（クローラ）ブーム型屈伸式 作業床高さ６．８ｍ 台・日
ｸﾗﾑｼｪﾙ(市場価格) ；油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式； ；ｸﾛｰﾗ型 平積0.4m3； 日 四国 クラムシェル（賃貸） 平積０．４ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　クラムシェル　テレスコピック・クローラ 平積０．４ｍ３　（～排２次・低騒含） 台・日
振動ﾛｰﾗ(土工用)(市場価格) ；ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t； 日 四国 振動ローラ（賃貸） フラットシングルドラム型１２ｔ 台・日 四国 賃貸料金　振動ローラ（フラットシングルドラム型） 土工用　質量１１～１２ｔ（～排２０１４・低騒含） 台・日
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)(市場価格) ；ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3対応； 日 四国 油圧ブレーカ（賃貸） ０．２５～０．３アタッチメント 基・日 四国 賃貸料金　油圧ブレーカ バケット容量０．２５～０．３　アタッチメントのみ 台・日
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(市場価格) ；ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応； 日 四国 油圧ブレーカ（賃貸） ０．２ｍ３　ベースマシン含む 台・日 四国 賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む バケット０．２ｍ３　（～排２０１４・超低含） 台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.055m3(平積0.04m3)； 日 四国 賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型） 山積０．０５５ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積 0.10m3)； 日 四国 小型バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．１３（０．１）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型） 山積０．１３ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.11m3； 日 四国 超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．１１（０．０８）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積 0.6m3)； 日 四国 バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　バックホウ（クローラ型） 山積０．８ｍ３　（～排２０１４・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積 0.2m3)； 日 四国 バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　バックホウ（クローラ型） 山積０．２８ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積 0.35m3)； 日 四国 バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　バックホウ（クローラ型） 山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3･2.9t吊； 日 四国 バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3･2.9t吊； 日 四国 バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含） 台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.22m3； 日 四国 超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．２２（０．１６）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低含） 台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.28m3； 日 四国 超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．２８（０．２２）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．２８ｍ３　（～排２０１１・超低含） 台・日
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(市場価格) ；4t積･2.9t吊； 日 四国 クレーン装置付トラック（賃貸） ４ｔ車　２．９ｔ吊り 台・日 四国 賃貸料金　トラック（クレーン装置付） 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊 台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)； 日 四国 小型バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．１１（０．０８）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型） 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3･1.7t吊； 日 四国 バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3･2.9t吊； 日 四国 バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．５（０．４）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.28m3･1.7t吊； 日 四国 超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含） 台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格) ；普通 3t級； 日 四国 ブルドーザ（賃貸） 普通　３ｔ級 台・日 四国 賃貸料金　ブルドーザ 普通　３ｔ級　（～排３次・低騒含） 台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格) ；湿地 7t級； 日 四国 ブルドーザ（賃貸） 湿地　７ｔ級 台・日 四国 賃貸料金　ブルドーザ 湿地　７ｔ級　（～排２０１１・低騒含） 台・日
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格) ；湿地 16t級； 日 四国 ブルドーザ（賃貸） 湿地　１６ｔ級 台・日 四国 賃貸料金　ブルドーザ 湿地　１６ｔ級　（～排２０１１含） 台・日
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(市場価格) ；ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3対応； 日 四国 油圧ブレーカ（賃貸） ０．１ｍ３　ベースマシン含む 台・日 四国 賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.28m3； 日 四国 後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．２８ｍ３　（～排２０１４・超低含） 台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.09m3･0.9t吊； 日 四国 後方超小旋回バックホウクレーン 容量０．０９（０．０７）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付 山積０．０９ｍ３吊０．９ｔ（～排２０１１超低含） 台・日
高所作業車(市場価格) ；ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型； ；作業床高 9.9m･積載荷重1000kg； 日 四国 トラック架装リフト（賃貸） 幅広デッキ・ブーム型９．９ｍ 台・日 四国 賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型 プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.09m3； 日 四国 後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．０９（０．０７）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．０９ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.45m3； 日 四国 後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含） 台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.45m3･2.9t吊； 日 四国 後方超小旋回バックホウクレーン 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 四国 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４超低含） 台・日
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(市場価格) ；ﾎｲｰﾙ型 舗装幅1.4～3.0m； 日 四国 アスファルトフィニッシャ　賃貸 ホイールクローラ　１．４～３ｍ 台・日 四国 賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（ホイール型） 舗装幅１．４～３．０ｍ　（～排２０１４・超低含） 台・日
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(市場価格) ；ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m； 日 四国 アスファルトフィニッシャ　賃貸 ホイールクローラ　２．３～６ｍ 台・日 四国 賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（ホイール型） 舗装幅２．３～６．０ｍ　（～排２０１４・超低含） 台・日
高所作業車(市場価格) ；ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型； ；幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･作業床高 10～12m； 日 四国 トラック架装リフト（賃貸） 幅広デッキ・ブーム１０～１２ｍ 台・日 四国 賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型 プラットフォーム型　作業床高さ～１２ｍ以下 台・日
鉄線蛇篭 網目13cm 直径45cm 3.2mm ｍ 四国 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×４５ｃｍ ｍ 四国 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ ｍ
鉄線蛇篭 網目13cm 直径45cm 4.0mm ｍ 四国 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×４５ｃｍ ｍ 四国 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ ｍ
鉄線蛇篭 網目13cm 直径60cm 3.2mm ｍ 四国 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 四国 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ ｍ
鉄線蛇篭 網目13cm 直径60cm 4.0mm ｍ 四国 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 四国 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ ｍ
鉄線蛇篭 網目15cm 直径45cm 3.2mm ｍ 四国 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×４５ｃｍ ｍ 四国 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ ｍ
鉄線蛇篭 網目15cm 直径45cm 4.0mm ｍ 四国 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×４５ｃｍ ｍ 四国 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径４５ｃｍ ｍ
鉄線蛇篭 網目15cm 直径60cm 3.2mm ｍ 四国 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 四国 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１５ｃｍ　径６０ｃｍ ｍ
鉄線蛇篭 網目15cm 直径60cm 4.0mm ｍ 四国 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 四国 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１５ｃｍ　径６０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 40cm×120cm×3.2mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 40cm×120cm×4.0mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 50cm×120cm×3.2mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 50cm×120cm×4.0mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 60cm×120cm×3.2mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１３　高６０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 60cm×120cm×4.0mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３　高６０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 40cm×120cm×3.2mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×４０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１５　高４０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 40cm×120cm×4.0mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×４０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１５　高４０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 50cm×120cm×3.2mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１５　高５０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 50cm×120cm×4.0mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１５　高５０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 60cm×120cm×3.2mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ　網目１５　高６０　幅１２０ｃｍ ｍ
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 60cm×120cm×4.0mm ｍ 四国 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 四国 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１５　高６０　幅１２０ｃｍ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) ｽﾛｰﾌﾟ型 厚500mm　#100 ㎡ 全国（北海沖縄除 かごマット（スロープ型） めっき鉄線　Ｈ５０ｃｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線） 高５０ｃｍ ｍ２
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) ｽﾛｰﾌﾟ型 厚300mm #75 ㎡ 全国（北海沖縄除 かごマット（スロープ型） めっき鉄線　Ｈ３０ｃｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線） 高３０ｃｍ ｍ２
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-a型 厚50cm 奥行1.0m #100 多段積型(蓋網 最上段かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂａ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ａ型－ａ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-b型 厚50cm 勾配 1:0.5 奥行1.0m  #100 多段積型(中間かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき勾配１：０．５　Ａ・Ｂｂ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ａ型－ｂ　高５０ｃｍ　勾配１：０．５ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-b型 厚50cm 勾配 1:1.0 奥行1.0m #100 多段積型(中間かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂｂ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ａ型－ｂ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-c型 厚50cm 奥行1.0m #100 多段積型(根固かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂｃ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ａ型－ｃ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-a型 厚50cm 奥行1.0m #100 多段積型(蓋網 最上段かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂａ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ａ型－ａ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-b型 厚50cm 勾配 1:0.5 奥行1.0m #100 多段積型(中間かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき勾配１：０．５　Ａ・Ｂｂ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ａ型－ｂ　高５０ｃｍ　勾配１：０．５ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-b型 厚50cm 勾配 1:1.0 奥行1.0m #100 多段積型(中間かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂｂ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ａ型－ｂ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-c型 厚50cm 奥行1.0m #100 多段積型(根固かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂｃ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ａ型－ｃ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) C-a型 厚50cm 奥行1.0m #100 多段積型(蓋網かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ｃ型ａ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ｃ型－ａ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ ｍ
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) C-c型 厚50cm 奥行1.0m #100 多段積型(根固かご) ｍ 全国（北海沖縄除 かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ｃ型ｃ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（多段積型）　長期性能型（めっき鉄線） 並列式　Ｃ型－ｃ　高５０ｃｍ　勾配１：１．０ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中建込 塗装 Gr-B-4E 路側用 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中建込 塗装 Gr-C-4E 路側用 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードレール　路側用（土中建込）　白色塗装 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-B-2B 路側用 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 路側用 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）　白色塗装 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中建込 塗装(景観色) Gr-B-4E 路側用 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　景観色 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードレール　路側用（土中建込）景観色塗装 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中建込 塗装(景観色) Gr-C-4E 路側用 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　景観色 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードレール　路側用（土中建込）景観色塗装 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　旧Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(景観色) Gr-B-2B 路側用 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　景観色 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）景観色塗装 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(景観色) Gr-C-2B 路側用 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　景観色 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードレール　路側用（Ｃｏ建込）景観色塗装 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　旧Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E ｹｰﾌﾞﾙ条数4本 ﾒｯｷ ｍ 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　ケーブル ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数４ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E 中間支柱 塗装 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間支柱 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E 中間支柱 ﾒｯｷ 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間支柱 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２３７０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E 端末支柱 塗装 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・埋込 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E 端末支柱 ﾒｯｷ 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・埋込 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１３２０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E ｹｰﾌﾞﾙ条数3本 ﾒｯｷ ｍ 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　ケーブル ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　φ１８ｍｍ　条数３ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E 中間支柱 塗装 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間支柱 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E 中間支柱 ﾒｯｷ 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間支柱 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×２１４０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E 端末支柱 塗装 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・埋込 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E 端末支柱 ﾒｯｷ 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・埋込 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B ｹｰﾌﾞﾙ条数4本 ﾒｯｷ ｍ 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　ケーブル ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数４ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B 中間支柱 塗装 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間支柱 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B 中間支柱 ﾒｯｷ 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間支柱 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B 端末支柱 塗装 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・埋込 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B 端末支柱 ﾒｯｷ 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・埋込 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１３２０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B ｹｰﾌﾞﾙ条数3本 ﾒｯｷ ｍ 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　ケーブル ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　φ１８ｍｍ　条数３ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B 中間支柱 塗装 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間支柱 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B 中間支柱 ﾒｯｷ 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間支柱 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B 端末支柱 塗装 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・埋込 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B 端末支柱 ﾒｯｷ 本 全国（北海沖縄除 ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・埋込 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードケーブル　端末支柱（埋込式）めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 本
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用) GP-BP-2E 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用) GP-BP-2E ﾒｯｷ ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　めっき ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界（土中建込）めっき Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用) GP-CP-2E 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用) GP-BP-2B 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用) GP-BP-2B ﾒｯｷ ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　めっき ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界（Ｃｏ建込）めっき Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用) GP-CP-2B 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込　白色塗装 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用) GP-BP-2E 塗装(景観色) ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込景観色塗装 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用) GP-CP-2E 塗装(景観色) ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込景観色塗装 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ ｍ
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　Ｃ建込 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色） Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用) GP-BP-2B 塗装(景観色) ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込景観色塗装 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用) GP-CP-2B 塗装(景観色) ｍ 全国（北海沖縄除 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ガードパイプ　歩車道境界Ｃｏ建込景観色塗装 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ ｍ
横断防止柵(構造物用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色） Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　Ｃ建込 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色） Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ付 ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　Ｃ建込 ネットビーム型　スパン３０００ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 転落防止柵　ＰＺ－Ｆ２－１１－３Ｃ－Ｗ ネットビーム　スパン３０００　柵高１１００ ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

横断防止柵(構造物用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色） Ｗ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
横断防止柵(独立基礎用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色） Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
横断防止柵(独立基礎用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色） Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　土中建込 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色） Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
横断防止柵(土中用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 歩道用横断防止柵　土中建込 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色） Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
転落防止柵(独立基礎用) @3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ4本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　Ｃ根固 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色） Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
転落防止柵(独立基礎用) @3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ4本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　Ｃ根固 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色） Ｃ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
転落防止柵(独立基礎用) @3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ2本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　Ｃ根固 ネットビーム型　スパン３０００ ｍ
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　土中建込 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 転落防止柵（標準品）　４段ビーム型（白色） Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ付 ｍ 全国（北海沖縄除 転落防止柵　土中建込 ネットビーム型　スパン３０００ ｍ
横断防止柵(土中用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ 全国（北海沖縄除 歩道用横断防止柵　土中建込 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 歩道用横断防止柵（標準品）　３段ビーム型（白色） Ｅ　２．３×４２．７×３０００ｍｍ ｍ
ﾐﾆ支柱 H=1.0m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ ﾒｯｷ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ Ｌ－５０×５０×６　幅８００×高１０００ｍｍ 式
ﾐﾆ支柱 H=1.50m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ ﾒｯｷ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ Ｌ－６５×６５×６　幅１１００×高１５００ｍｍ 式
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ600 一面鏡 76.3×3.2×3600mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径６００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ800 一面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径８００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ1000 一面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径１０００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ１０００×１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ600 二面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径６００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ800 二面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径８００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ1000 二面鏡 101.6×4.2×4800mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径１０００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ１０００×１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型 450×600 一面鏡 76.3×3.2×3600mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　角型４５０×６００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　角鏡体 ４５０×６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型 600×800 一面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　角型６００×８００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　角鏡体 ６００×８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型 450×600 二面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　角型４５０×６００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　角鏡体 ４５０×６００×０．８～１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型 600×800 二面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 全国 道路反射鏡 ステンレス　角型６００×８００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　角鏡体 ６００×８００×０．９～１．０ｍｍ　ステンレス 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ600 一面鏡 76.3×3.2×3600mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径６００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ６００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ800 一面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径８００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ８００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ1000 一面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径１０００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ１０００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ600 二面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径６００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ６００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ800 二面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径８００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ８００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ1000 二面鏡 101.6×4.2×4800mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径１０００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　丸鏡体 φ１０００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型 450×600 一面鏡 76.3×3.2×3600mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　角型４５０×６００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　角鏡体 ４５０×６００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型 600×800 一面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　角型６００×８００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　角鏡体 ６００×８００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型 450×600 二面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　角型４５０×６００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　角鏡体 ４５０×６００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型 600×800 二面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 全国 道路反射鏡 メタクリル　角型６００×８００ 面 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　角鏡体 ６００×８００×３ｍｍ　メタクリル 面
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費 φ76.3 本 全国 道路反射鏡　支柱　曲げ加工費 径７６．３ｍｍ 本 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　支柱曲げ加工費 φ７６．３ｍｍ 本
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費 φ89.1 本 全国 道路反射鏡　支柱　曲げ加工費 径８９．１ｍｍ 本 全国Ⅱ（除沖縄） 道路反射鏡　支柱曲げ加工費 φ８９．１ｍｍ 本
ﾀｲﾊﾞｰ 縦目地 径22×1000 ﾈｼﾞ付き 本 四国 コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２２×１０００ｍｍ　ネジ付き 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用金物　タイバー Ｄ２２×長１０００ｍｍ　ネジ付 本
ﾀｲﾊﾞｰ 縦目地 径22×1000 ﾈｼﾞ無し 本 四国 コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２２×１０００ｍｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用金物　タイバー Ｄ２２×長１０００ｍｍ 本
ﾀｲﾊﾞｰ 径29×700 ﾈｼﾞ付き SD295A 本 四国 コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２９×７００ｍｍ　ネジ付き 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用金物　タイバー Ｄ２９×長７００ｍｍ　ネジ付 本
ﾀｲﾊﾞｰ 径29×700 ﾈｼﾞ無し SD295A 本 四国 コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２９×７００ｍｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用金物　タイバー Ｄ２９×長７００ｍｍ 本
ｷｬｯﾌﾟ 径28×150 個 四国 コンクリ舗装金具スリップバー用 キャップ　径２８×１５０ｍｍ 個 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用金物　膨張目地用キャップ φ２８×長１５０ｍｍ 個
舗装用金網 D6-150×150 異形棒鋼 ㎡ 四国 異形鉄筋金網　ＳＤ２９５ Ｄ６　１５０×１５０ｍｍ　３．４９ｋｇ／ｍ２ ｋｇ
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ 膨張目地 径28×700 本 四国 コンクリ舗装金具　スリップバー 径２８×７００ｍｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用金物　スリップバー φ２８×長７００ｍｍ 本
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ 収縮目地 径25×700 本 四国 コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×７００ｍｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 コンクリート舗装用金物　スリップバー φ２５×長７００ｍｍ 本
道路境界ﾌﾟﾚｰﾄ 縦40×横100×高2mm 枚 全国 国土交通省道路境界プレート ４０×１００×２ｍｍ　カクマル 枚
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟa(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟb(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟc(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１５０－３　１５０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟd(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１５０－３　１５０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟe(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２Ｈ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１２０－２Ｈ　１２０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟf(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟg(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟh(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟi(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟj(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｈ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０９０－２Ｈ　９０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟk(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０５０－２　５０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟl(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０５０－２　５０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟm(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１２０－２　１２０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟn(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟo(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟp(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟq(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟr(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１００－２　１００００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟs(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０７０－２　７０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟt(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１００－３　１００００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟu(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－３ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ０７０－３　７０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟv(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１４０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１４０－２　１４０００ｌｍ以上 台
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟw(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 全国 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１４０－２ 台 全国 建電協型照明器具　ＬＥＤ道路照明器具　標準仕様 ＫＣＥ１４０－２　１４０００ｌｍ以上 台
標識板部材 案内標識(封入ﾚﾝｽﾞ型) ㎡ 全国（北海沖縄除 案内標識板 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　案内標識（アルミ全面反射） 封入プリズム・封入レンズ型 ｍ２
標識板部材 案内標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) ㎡ 全国（北海沖縄除 案内標識板 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　案内標識（アルミ全面反射） カプセルプリズム・カプセルレンズ型 ｍ２
標識板部材 路線番号(封入ﾚﾝｽﾞ型) ㎡ 全国（北海沖縄除 路線番号標識板 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　路線番号標識（アルミ全面反射） 封入プリズム・封入レンズ型 ｍ２
標識板部材 路線番号(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) ㎡ 全国（北海沖縄除 路線番号標識板 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　路線番号標識（アルミ全面反射） カプセルプリズム・カプセルレンズ型 ｍ２
標識板部材 警戒標識(封入ﾚﾝｽﾞ型) ㎡ 全国（北海沖縄除 警戒標識板 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　警戒標識（アルミ全面反射） 封入プリズム・封入レンズ型 ｍ２
標識板部材 警戒標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) ㎡ 全国（北海沖縄除 警戒標識板 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　警戒標識（アルミ全面反射） カプセルプリズム・カプセルレンズ型 ｍ２
標識板部材 案内標識(封入ﾚﾝｽﾞ型) 平板ﾋﾞｽ止め ㎡ 全国（北海沖縄除 案内標識・補修板 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　案内標識（アルミ全面反射） 封入プリズム・封入レンズ型（補修用） ｍ２
標識板部材 案内標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) 平板ﾋﾞｽ止め ㎡ 全国（北海沖縄除 案内標識・補修板 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　案内標識（アルミ全面反射） カプセルプリズム・カプセルレンズ型（補修用） ｍ２
取付金具 頭上型ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ ｍ 全国（北海沖縄除 標識取付金具　アルミＴアングル ８０×８０×８ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　取付金具　案内標識用 アルミＴアングル　８０×８０×８ｍｍ ｍ
取付金具 路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付 φ60.5 個 全国（北海沖縄除 標識取付金具　Ｕ型バンド 径６０．５×３×４０ｍｍ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用 アルミＵ型バンド（ボルト含）径６０．５×３×４０ 組
取付金具 路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付 φ76.3 個 全国（北海沖縄除 標識取付金具　Ｕ型バンド 径７６．３×３×４０ｍｍ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用 アルミＵ型バンド（ボルト含）径７６．３×３×４０ 組
取付金具 路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付 φ89.1 個 全国（北海沖縄除 標識取付金具　Ｕ型バンド 径８９．１×５×５０ｍｍ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用 アルミＵ型バンド（ボルト含）径８９．１×５×５０ 組
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 亜鉛ﾒｯｷ ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　亜鉛めっき　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーハング Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型　ベースプレート付　鋼管 ｔ
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　静電粉体　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング 静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管 ｔ
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔポリウレタン　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 ｔ
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔステンフレーク直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管 ｔ
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾌｯ素樹脂塗装 ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　フッ素樹脂　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーハング フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 ｔ
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 亜鉛ﾒｯｷ ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　亜鉛めっき　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　亜鉛めっき柱（直管）　オーバーヘッド トラス型　ベースプレート付　鋼管 ｔ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　静電粉体　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド 静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管 ｔ
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　ポリウレタン　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 ｔ
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　ステンフレーク　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管 ｔ
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾌｯ素樹脂塗装 ｔ 全国（北海沖縄除 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　フッ素樹脂　直管 ｔ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 道路標識柱　塗装柱（直管）　オーバーヘッド フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管 ｔ
気ほう剤 ｱﾙﾐ粉 PCｸﾞﾗｳﾄ用 ㎏ 全国（北海沖縄除 起泡剤 アルミ粉 ｋｇ
混和材 ﾎﾟｿﾞﾘｽNO.8程度 ㎏ 全国（北海沖縄除 減水剤 マスターポゾリスＮｏ．８ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＡＥ減水剤　マスターポゾリスＮｏ．８ 遅延型　Ｃ×０．２～０．５ ｋｇ
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　１方向高強度 目付量２００　引張強度３４００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　高強度・１方向 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　１方向高強度 目付量３００　引張強度３４００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　高強度・１方向 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　１方向高強度 目付量４００　引張強度３４００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　高強度・１方向 繊維目付量４００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　１方向高強度 目付量４５０　引張強度３４００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　高強度・１方向 繊維目付量４５０ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　１方向高強度 目付量６００　引張強度３４００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　高強度・１方向 繊維目付量６００ｇ／ｍ２　強度３４００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 2方向 繊維目付量200g/m2 引張強度2900N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　２方向 目付量２００　引張強度２９００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　高強度・２方向 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 2方向 繊維目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　２方向 目付量３００　引張強度２９００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　高強度・２方向 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
炭素繊維ｼｰﾄ 中弾性 1方向 繊維目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　１方向中弾性 目付量３００　引張強度２９００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　中弾性・１方向 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２９００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
炭素繊維ｼｰﾄ 中弾性 1方向 繊維目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2 ㎡ 全国（北海沖縄除 炭素繊維シート　１方向中弾性 目付量３００　引張強度２４００ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素繊維シート　中弾性・１方向 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　強度２４００Ｎ／ｍｍ２ ｍ２
PC鋼より線 390kN(40t)型(1S17.8) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 １９本より線　径１７．８ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１７．８ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 450kN(50t)型(1S19.3) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 １９本より線　径１９．３ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径１９．３ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 570kN(60t)型(1S21.8) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 １９本より線　径２１．８ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ１９　１９本より線　径２１．８ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 1300kN(130t)型(8S12.4A) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 1300kN(130t)型(7S12.7B) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ｂ種　径１２．７ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 1900kN(195t)型(12S12.4A) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 2200kN(225t)型(12S12.7B) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ｂ種　径１２．７ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１２．７ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 2900kN(290t)型(12S15.2A) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ａ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 3100kN(320t)型(12S15.2B) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ｂ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 98kN(10t)型(1S12.4) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　７本より線　Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ
PC鋼より線 200kN(20t)型(1S15.2) ㎏ 全国 ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ｂ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　７本より線　Ｂ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 不陸修正材(ｴﾎﾟｷｼ系) ㎏ 全国（北海沖縄除 連続繊維シート・メッシュ補助材 不陸修正材　エポキシ樹脂系 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材 不陸修正材　エポキシ樹脂系 ｋｇ
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(ｴﾎﾟｷｼ系) ㎏ 全国（北海沖縄除 連続繊維シート・メッシュ補助材 プライマー　エポキシ樹脂系 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材 プライマー　エポキシ樹脂系 ｋｇ
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 含浸接着剤(ｴﾎﾟｷｼ系) ㎏ 全国（北海沖縄除 連続繊維シート・メッシュ補助材 含浸接着剤　エポキシ樹脂系 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材 含浸接着剤　エポキシ樹脂系 ｋｇ
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 上塗り材(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系) ㎏ 全国（北海沖縄除 連続繊維シート・メッシュ補助材 仕上げ塗料　上塗り　アクリル系 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材 仕上げ材　上塗り　アクリルウレタン樹脂系 ｋｇ
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 上塗り材(ﾌｯ素系) ㎏ 全国（北海沖縄除 連続繊維シート・メッシュ補助材 仕上げ塗料上塗り　フッ素樹脂系 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材 仕上げ材　上塗り　ふっ素樹脂系 ｋｇ
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 中塗り材(ｴﾎﾟｷｼ系) ㎏ 全国（北海沖縄除 連続繊維シート・メッシュ補助材 仕上げ塗料　中塗り　エポキシ系 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材 仕上げ材　中塗り　エポキシ樹脂系 ｋｇ
PC鋼棒 1B23B 1号 5～8m未満 ㎏ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２３ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ ５～８ｍ未満　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ ｋｇ
PC鋼棒 1B26B 1号 5～8m未満 ㎏ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２６ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ ５～８ｍ未満　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ ｋｇ
PC鋼棒 1B32B 1号 5～8m未満 ㎏ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３２ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ ５～８ｍ未満　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ ｋｇ
PC鋼棒 1B17B 1号 5～8m未満 ㎏ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１７ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ ５～８ｍ未満　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ ｋｇ
PC鋼棒 1B23B 1号 8m以上 ㎏ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２３ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ ８ｍ以上　径２３ｍｍ　３．２６ｋｇ／ｍ ｋｇ
PC鋼棒 1B26B 1号 8m以上 ㎏ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２６ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ ８ｍ以上　径２６ｍｍ　４．１７ｋｇ／ｍ ｋｇ
PC鋼棒 1B32B 1号 8m以上 ㎏ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３２ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ ８ｍ以上　径３２ｍｍ　６．３１ｋｇ／ｍ ｋｇ
PC鋼棒 1B17B 1号 8m以上 ㎏ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１７ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 全国 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ ８ｍ以上　径１７ｍｍ　１．７８ｋｇ／ｍ ｋｇ
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承 10×2 硬質ｺﾞﾑ 厚 23mm ㎡ 全国（沖縄除 ゴム支承パッド型　帯状　Ｔ２３ ｔｅ１０ｍｍ×２層　ｂ１５０ 枚 全国Ⅱ（除沖縄） ゴム支承（パッド型）Ｓ－１　１５０×１０００ｍｍ 製品厚２３ｍｍ　ｔｅ１０ｍｍ　２層 枚
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承 15×2 硬質ｺﾞﾑ 厚 33mm ㎡ 全国（沖縄除 ゴム支承パッド型　帯状　Ｔ３３ ｔｅ１５ｍｍ×２層　ｂ１５０ 枚 全国Ⅱ（除沖縄） ゴム支承（パッド型）Ｓ－２　１５０×１０００ｍｍ 製品厚３３ｍｍ　ｔｅ１５ｍｍ　２層 枚
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承 12×3 硬質ｺﾞﾑ 厚 42mm ㎡ 全国（沖縄除 ゴム支承パッド型　帯状　Ｔ４２ ｔｅ１２ｍｍ×３層　ｂ２００ 枚 全国Ⅱ（除沖縄） ゴム支承（パッド型）Ｓ－３　２００×１０００ｍｍ 製品厚４２ｍｍ　ｔｅ１２ｍｍ　３層 枚
H形鋼支保工(曲げ本体) H-100×100 SS400 ｔ 四国 トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１００×１００ ｔ 四国 トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１００×１００シリーズ ｔ
H形鋼支保工(曲げ本体) H-125×125 SS400 ｔ 四国 トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１２５×１２５ ｔ 四国 トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１２５×１２５シリーズ ｔ
H形鋼支保工(曲げ本体) H-150×150 SS400 ｔ 四国 トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１５０×１５０ ｔ 四国 トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１５０×１５０シリーズ ｔ
H形鋼支保工(曲げ本体) H-175×175 SS400 ｔ 四国 トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１７５×１７５ ｔ 四国 トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１７５×１７５シリーズ ｔ
H形鋼支保工(曲げ本体) H-200×200 SS400 ｔ 四国 トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　２００×２００ ｔ 四国 トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　２００×２００シリーズ ｔ
H形鋼支保工(曲げ本体) H-250×250 SS400 ｔ 四国 トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　２５０×２５０ ｔ 四国 トンネル用Ｈ形鋼鋼アーチ支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　２５０×２５０シリーズ ｔ
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上) D25(M24)×2000mm W･N含む 本 全国（沖縄除 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×２０００ｍｍ 本 全国 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×長２０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力 本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上) D25(M24)×3000mm W･N含む 本 全国（沖縄除 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×３０００ｍｍ 本 全国 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×長３０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力 本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上) D25(M24)×4000mm W･N含む 本 全国（沖縄除 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×４０００ｍｍ 本 全国 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×長４０００ｍｍ　ＳＤ３４５　１２ｔ耐力 本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上) D25(M24)×3000mm W･N含む 本 全国（沖縄除 ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×３０００ｍｍ 本 全国 ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×長３０００ｍｍ　１８ｔ耐力 本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上) D25(M24)×4000mm W･N含む 本 全国（沖縄除 ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×４０００ｍｍ 本 全国 ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×長４０００ｍｍ　１８ｔ耐力 本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上) D25(M24)×6000mm W･N含む 本 全国（沖縄除 ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×６０００ｍｍ 本 全国 ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×長６０００ｍｍ　１８ｔ耐力 本
急結剤 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ；ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ同等品； ㎏ 全国（北海沖縄除 急結剤 デンカナトミックＺ ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 急結剤　デンカナトミックＺ 吹付用　Ｃ×９．０～１０．０ ｋｇ
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 全国（北海沖縄除 ドライモルタル ロックボルト用 ｍ３
注入急結材 ｾﾒﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ φ32×600 本 全国（北海沖縄除 Ｃ－タイト　メッシュ付 径３２×６００ｍｍ　標準 本 全国 ロックボルト用定着材　カプセル型　Ｃ－タイト φ３２×長６００ｍｍ　容量４５０ｃｃ　標準型 本
金網 150×150×φ5 JIS-G-3551 ㎡ 四国 溶接金網　丸鉄線 ５×１５０×１５０ｍｍ ｍ２ 四国 溶接金網　丸鉄線溶接金網 ５．０　１５０×１５０ｍｍ　２．１６ｋｇ／ｍ２ ｍ２
防水ｼｰﾄ 0.8+3.0㎜ NATM工法用ｼｰﾄ ㎡ 全国（北海沖縄除 トンネル用　ナトム工法用シート Ｔ０．８＋３ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ＮＡＴＭ工法用シート ＥＶＡ厚０．８　不織布厚３．０ｍｍ ｍ２
ﾁｾﾞﾙ 大型ﾌﾞﾚｰｶ 600～800kg級 本 全国 モイルポイントチゼル 油圧ブレーカ６００～８００ｋｇ 本 全国 ブレーカ　ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ６００～８００ｋｇ級対応 本
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 120～200mm UABD-312 個 全国 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３１２　イワブチ 個 全国 装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用） ＵＡＢＤ－３１２（φ１２０～２００） 個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ φ180以内 IBT-206 個 全国 自在バンド ＩＢＴ－２０６　イワブチ 個 全国 装柱金具　自在バンド（各種器具取付用） ＩＢＴ－２０６（φ１８０以内） 個
鋼より線 亜鉛ﾒｯｷ 2A 22 ㎏ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 亜鉛めっき鋼より線（ＪＩＳ　Ｇ　３５３７） ２種Ａ級　断面積２２ｍｍ２　１７４ｋｇ／ｋｍ ｋｇ
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 直線用 22 個 全国 巻付グリップ ２２ｍｍ２　直線用　東神電気 個 全国 配電線用架線金具　巻付グリップ ２２ｍｍ２　直線用　電力規格Ｃ－４０３ 本
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 玉碍子用 個 全国 巻付グリップ ２２　シンブル・玉がいし　東神 個 全国 配電線用架線金具　巻付グリップ ２２ｍｍ２シンブル・玉碍子用　電力規格Ｃ－４０３ 本
玉碍子 100×100 B級 JIS-C-3832 個 全国（沖縄除 玉がいし Ｂ級　１００×１００ｍｍ 個 全国 配電用　玉がいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２ １００×１００ｍｍ 個
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 100～120mm UABD-308 個 全国 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３０８　イワブチ 個 全国 装柱金具　自在アームバンド（腕金取付用） ＵＡＢＤ－３０８（φ１００～１２０） 個
低圧ﾋﾟﾝ碍子 中 個 全国（沖縄除 低圧ピンがいし Ｂ級　中　立ピン 個 全国 配電用　低圧ピンがいし　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４ 中 個
接地極銅板 900×900×1.5mm ﾘｰﾄﾞ 1m付き 枚 全国（沖縄除 接地極銅板（避雷針用） ９００×９００×１．５　黄銅 枚 全国 避雷針　接地極銅板　１．５ｔ×９００×９００ 黄銅ろう付け　接地線付 枚
連結式接地棒 連結式 14φ×1500mm 本 全国 連結式接地棒　銅厚１ｍｍ 径１４×１５００　ＪＲ　恒和 本 全国 接地棒　連結式接地棒 φ１４×１５００ｍｍ　銅厚１．０ｍｍ　ＪＲ仕様 本
電線 IV 38mm2 ｍ 四国 ６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　３８ｍｍ２ ｍ 四国 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　３８ｍｍ２ ｍ
電線 IV 5.5mm2 ｍ 四国 ６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　５．５ｍｍ２ ｍ 四国 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　５．５ｍｍ２ ｍ
ﾘｰﾄﾞ端子 22×500 14φ 個 全国 連結式接地棒用リード端子 径１４用　２２×５００ＪＲ恒和 本 全国 接地棒　接地棒用リード端子 φ１４用　２２ｍｍ２×５００ｍｍ　ＪＲ仕様 個
電線 IV 22mm2 ｍ 四国 ６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　２２ｍｍ２ ｍ 四国 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　２２ｍｍ２ ｍ
漏水対策用樋 L215-W355 ；ｱｰﾁ･ﾄﾞﾚﾝ； ｍ 全国（北海沖縄除 トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２１０標準グレイ色 ｍ
電線管 G28 3.66m/本 ｍ 四国 厚鋼電線管 呼径Ｇ２８ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 四国 厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 呼び径Ｇ２８　定尺３．６６ｍ 本
電線管 G54 3.66m/本 ｍ 四国 厚鋼電線管 呼径Ｇ５４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 四国 厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 呼び径Ｇ５４　定尺３．６６ｍ 本
電線管 G70 3.66m/本 ｍ 四国 厚鋼電線管 呼径Ｇ７０ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 四国 厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき 呼び径Ｇ７０　定尺３．６６ｍ 本
土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥 20㎏袋　樹皮堆肥　40l 袋 四国 バーク堆肥 樹皮堆肥（４０Ｌ）　２０ｋｇ 袋
肥料 油粕 20kg袋 袋 四国 有機質肥料　油かす 菜種　２０ｋｇ 袋
肥料 N23-P2-K0 15kg袋 袋 四国 普通化成　ウッドエース ２３－２－０　１５ｋｇ 袋 全国 肥料　ウッドエース１号 Ｎ２３　Ｐ２　Ｋ０　樹木用　１５ｋｇ 袋
係船柱 曲柱50kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力５０ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 曲柱100kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力１００ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 曲柱150kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力１５０ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む 基

一般材13
閲覧用　複写厳禁

Copyright © 2023 Kochi Prefecture All rights reserved.



労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

係船柱 曲柱250kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力２５０ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 曲柱350kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力３５０ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 曲柱500kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力５００ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 曲柱700kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力７００ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 曲柱1000kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力１０００ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 直柱50kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力５０ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力５０ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 直柱100kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力１００ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力１００ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 直柱150kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力１５０ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力１５０ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 直柱250kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力２５０ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力２５０ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 直柱350kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力３５０ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力３５０ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 直柱500kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力５００ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力５００ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 直柱700kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力７００ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力７００ｋＮ　アンカーボルト含む 基
係船柱 直柱1000kN型 本 全国（北海沖縄除 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力１０００ｋＮ 組 全国Ⅰ（除北海道沖縄 係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め１回塗り けん引耐力１０００ｋＮ　アンカーボルト含む 基
防砂板 t=5mm ㎡ 全国（北海沖縄除 サンスイ防砂目地板　ＳＢＭ－５ Ｔ５×Ｗ１０００ｍｍ　ＰＶＣ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木シート　防砂板（塩ビ製） 厚５．０ｍｍ ｍ２
防砂ｼｰﾄ 不織布ｼｰﾄ t=5mm以上 ㎡ 全国（北海沖縄除 長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ５ｍｍ　１１７５Ｎ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド） ５００ｇ／ｍ２　引張強度１０７８Ｎ／５ｃｍ ｍ２
鋼板 t=6mm ㎏ 高知 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ６×９１４×１８２９ ｔ 高知 普通鋼板　厚板 厚６～８ｍｍ　３×６フィート　無規格 ｋｇ
Jﾎﾞﾙﾄ M20×300mm 本 四国 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ２０×３００ｍｍ　黒皮 本 四国 アンカーボルト（Ｌ型） Ｍ２０×長３００ｍｍ　ナット付 本
ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径20cm 枚 全国 コンクリートカッタブレード ８インチ（径２００ｍｍ）手動式 枚 全国 コンクリートカッタブレード 電動工具用　ブレード径２０ｃｍ　８インチ 枚
捻ｼｬｯｸﾙ 黒　径22mm 個 四国 ロープ用金物　並シャックル 黒ねじ込み　２２ｍｍ 個
ﾀｰﾋﾞﾝ油 VG32 ㍑ 四国 潤滑油　タービン油 ＩＳＯ　ＶＧ３２（添加）　ドラム缶 Ｌ
枠組足場(建枠)賃料 1200×1700mm 個・日 全国（北海沖縄除 鳥居型建枠（賃貸） １２１９×１７００ｍｍ 個・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　３０日以上 幅１２１９×高１７００ｍｍ 枚・日
枠組足場(建枠)基本料 1200×1700mm 個 全国（沖縄除 鳥居型建枠（賃貸）基本料 １２１９×１７００ｍｍ 個 全国 枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料 幅１２１９×高１７００ｍｍ 枚
枠組足場(鋼製布板)賃料 500×1800mm 枚・日 全国（北海沖縄除 鋼製布板（賃貸） ５００×１８２９ｍｍ 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 枠組足場賃貸料金　鋼製布板　３０日以上 幅５００×長１８２９ｍｍ 枚・日
枠組足場(鋼製布板)基本料 500×1800mm 枚 全国（沖縄除 鋼製布板（賃貸）基本料 ５００×１８２９ｍｍ 枚 全国 枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料 幅５００×長１８２９ｍｍ 枚
枠組足場(筋違)賃料 本・日 全国（北海沖縄除 筋かい（賃貸） １８２９×１２１９ｍｍ 本・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 枠組足場賃貸料金　筋違　３０日以上 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本・日
枠組足場(筋違)基本料 本 全国（沖縄除 筋かい（賃貸）基本料 １８２９×１２１９ｍｍ 本 全国 枠組足場賃貸料金　筋違　基本料 枠間隔１８２９×ロック間隔１２１９ｍｍ 本
枠組足場(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ)賃料 ｽﾄﾛｰｸ250mm 個・日 全国（北海沖縄除 ジャッキベース（賃貸） 調節長２５０ｍｍ 本・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　３０日以上 調節長２５０ｍｍ 本・日
枠組足場(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ)基本料 ｽﾄﾛｰｸ250mm 個 全国（沖縄除 ジャッキベース（賃貸）基本料 調節長２５０ｍｍ 本 全国 枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料 調節長２５０ｍｍ 本
枠組足場(手摺)賃料 1800mm 本・日 全国（北海沖縄除 手すり（賃貸） １８２９ｍｍ 本・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 枠組足場賃貸料金　手すり　３０日以上 φ２７．２×長１８２９ｍｍ 本・日
枠組足場(手摺)基本料 1800mm 本 全国（沖縄除 手すり（賃貸）基本料 １８２９ｍｍ 本 全国 枠組足場賃貸料金　手すり　基本料 φ２７．２×長１８２９ｍｍ 本
枠組足場(手摺柱)賃料 1200mm 本・日 全国（北海沖縄除 手すり柱（賃貸） １２１９ｍｍ 本・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 枠組足場賃貸料金　手すり柱　３０日以上 φ３６．４×高１２１９ｍｍ 本・日
枠組足場(手摺柱)基本料 1200mm 本 全国（沖縄除 手すり柱（賃貸）基本料 １２１９ｍｍ 本 全国 枠組足場賃貸料金　手すり柱　基本料 φ３６．４×高１２１９ｍｍ 本
枠組足場(建枠)賃料 900×1700mm 個・日 全国（北海沖縄除 鳥居型建枠（賃貸） ９１４×１７００ｍｍ 個・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　３０日以上 幅９１４×高１７００ｍｍ 枚・日
枠組足場(建枠)基本料 900×1700mm 個 全国（沖縄除 鳥居型建枠（賃貸）基本料 ９１４×１７００ｍｍ 個 全国 枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料 幅９１４×高１７００ｍｍ 枚
鋼製型枠賃料 300×1500mm 枚・日 全国（北海沖縄除 フラットフォーム（賃貸） ３０１５　３００×１５００ｍｍ 枚・日 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　３０日以上 ３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ 枚・日
鋼製型枠基本料 300×1500mm 枚 全国（沖縄除 フラットフォーム（賃貸）基本料 ３０１５　３００×１５００ｍｍ 枚 全国 鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　基本料 ３０１５　面幅３００×長１５００ｍｍ 枚
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D116mm 個 全国 メタルクラウン １１６ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン 径１１６ｍｍ　シングル 個
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D101mm 個 全国 メタルクラウン １０１ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン 径１０１ｍｍ　シングル 個
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D86mm 個 全国 メタルクラウン ８６ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン 径８６ｍｍ　シングル 個
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D76mm 個 全国 メタルクラウン ７６ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン 径７６ｍｍ　シングル 個
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D66mm 個 全国 メタルクラウン ６６ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン 径６６ｍｍ　シングル 個
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D114mm×1.5m 本 全国 コアチューブ １１４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ 径１１６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル 本
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D99mm×1.5m 本 全国 コアチューブ ９９ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ 径１０１ｍｍ　長１．５ｍ　シングル 本
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D84mm×1.5m 本 全国 コアチューブ ８４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ 径８６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル 本
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D74mm×1.5m 本 全国 コアチューブ ７４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ 径７６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル 本
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D64mm×1.5m 本 全国 コアチューブ ６４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ 径６６ｍｍ　長１．５ｍ　シングル 本
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ L=1.0m 井戸用 本 全国 ボーリングロッド ４０．５ｍｍ　１．０ｍ 本 全国 ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド 径４０．５ｍｍ　長１．０ｍ　カップリング付 本
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ D40.5mm×3.0m 本 全国 ボーリングロッド ４０．５ｍｍ　３．０ｍ 本 全国 ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド 径４０．５ｍｍ　長３．０ｍ　カップリング付 本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D135mm×1.5m 本 全国 ケーシングチューブ １４２ｍｍ　１．５ｍ 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ 径１４２ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D120mm×1.5m 本 全国 ケーシングチューブ １２７ｍｍ　１．５ｍ 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ 径１２７ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D105mm×1.5m 本 全国 ケーシングチューブ １１２ｍｍ　１．５ｍ 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ 径１１２ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D90mm×1.5m 本 全国 ケーシングチューブ ９７ｍｍ　１．５ｍ 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ 径９７ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D77mm×1.5m 本 全国 ケーシングチューブ ８３ｍｍ　１．５ｍ 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ 径８３ｍｍ　長１．５ｍ 本
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D115mm 個 全国 コアリフター １１５ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアリフター 径１１５ｍｍ　シングル 個
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D100mm 個 全国 コアリフター １００ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアリフター 径１００ｍｍ　シングル 個
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D85mm 個 全国 コアリフター ８５ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアリフター 径８５ｍｍ　シングル 個
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D75mm 個 全国 コアリフター ７５ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアリフター 径７５ｍｍ　シングル 個
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D65mm 個 全国 コアリフター ６５ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　コアリフター 径６５ｍｍ　シングル 個
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 砂防工足場材 材料費のみ 基 全国 キャットウォーク 路面６００ｍｍ 基 全国 土木型枠用足場　キャットウォーク 踏面６００　手すり高９６０ｍｍ 基
ｶﾞｽ管 SGP D100mm ｍ 高知 配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無１００Ａ　定尺５．５ｍ 本 四国 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ １００Ａ　４Ｂ　長５．５ｍ　１２．２ｋｇ／ｍ 本
ｶﾞｽ管 SGP D80mm ｍ 高知 配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　８０Ａ　定尺５．５ｍ 本 四国 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ 本
ｶﾞｽ管 SGP D50mm ｍ 高知 配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　５０Ａ　定尺５．５ｍ 本 四国 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ ５０Ａ　２Ｂ　長５．５ｍ　５．３１ｋｇ／ｍ 本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D83mm×1.0m 砂防地すべり用 本 全国 ケーシングチューブ ８３ｍｍ　１ｍ 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ 径８３ｍｍ　長１．０ｍ 本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D97mm×1.0m 砂防地すべり用 本 全国 ケーシングチューブ ９７ｍｍ　１ｍ 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ 径９７ｍｍ　長１．０ｍ 本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D127mm×1.0m 砂防地すべり用 本 全国 ケーシングチューブ １２７ｍｍ　１ｍ 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ 径１２７ｍｍ　長１．０ｍ 本
ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒 φ16mm ㎏ 四国 ステンレス鋼　棒鋼（ＳＵＳ３０４） 径１６～２４×長４０００～６０００ｍｍ ｋｇ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
型枠工(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 型枠工【港湾】　ケーソン製作　［材工］ クレーン抜き ｍ２
型枠工(市場単価･港湾工事) 方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 型枠工【港湾】　方塊・各ブロック製作　［材工］ クレーン抜き ｍ２
型枠工(市場単価･港湾工事) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 型枠工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作［材工］ クレーン抜き ｍ２
底面工(市場単価･港湾工事) ㎡ 底面工【港湾】　［材工］ 底面工 ｍ２
枠組足場(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 足場工【港湾】　ケーソン製作　［材工］ クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型） ｍ２
枠組足場(市場単価･港湾工事) 方塊製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 足場工【港湾】　方塊製作　［材工］ クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型） ｍ２
枠組足場(市場単価･港湾工事) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 足場工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作［材工］ クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型） ｍ２
内足場(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 足場工【港湾】　ケーソン製作　［材工］ クレーン抜き　内足場 ｍ２
内足場(市場単価･港湾工事) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 足場工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作［材工］ クレーン抜き　内足場 ｍ２
鉄筋工(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ 鉄筋工【港湾】　ケーソン製作　［手間］ クレーン抜き ｔ
鉄筋工(市場単価･港湾工事) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ 鉄筋工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作［手間］ クレーン抜き ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) ｹｰｿﾝ製作 ；ﾎﾟﾝﾌﾟ車； m3 コンクリ打設工【港湾】ケーソン製作　［手間］ コンクリート運搬含　ポンプ車 ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ﾎﾟﾝﾌﾟ車； m3 コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］ コンクリート運搬含　ポンプ車 ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； m3 コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］ コンクリート運搬別途　クレーン抜き ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ﾐｷｻｰ車から直接投入； m3 コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］ コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ﾎﾟﾝﾌﾟ車； m3 コンクリ打設工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作 コンクリート運搬含　ポンプ車　［手間］ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； m3 コンクリ打設工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作 コンクリート運搬別途　クレーン抜き　［手間］ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ﾐｷｻｰ車から直接投入； m3 コンクリ打設工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作 コンクリート運搬別途　ミキサー車直接投入［手間］ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  陸上施工 ；ﾎﾟﾝﾌﾟ車； m3 コンクリ打設工【港湾】上部工　陸上施工　［手間］ コンクリート運搬含　ポンプ車 ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； m3 コンクリ打設工【港湾】上部工　陸上施工　［手間］ コンクリート運搬別途　クレーン抜き ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  陸上施工 ；ﾐｷｻｰ車から直接投入； m3 コンクリ打設工【港湾】上部工　陸上施工　［手間］ コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  海上施工 ；台船ﾊﾞｹｯﾄ･自積ﾊﾞｹｯﾄ； m3 コンクリ打設工【港湾】上部工　海上施工　［手間］ Ｃｏ運搬・作業船別途　台船バケット・自積バケット ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  海上施工 ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船； m3 コンクリ打設工【港湾】上部工　海上施工　［手間］ Ｃｏ運搬・作業船別途　コンクリートミキサー船 ｍ３
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 陸上施工； ｸﾚｰﾝ抜き； 基 係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］ けん引力１００ｋＮ未満　陸上施工　クレーン抜き 基
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］ けん引力１００ｋＮ未満　海上施工 基
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 陸上施工； ｸﾚｰﾝ抜き； 基 係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］ けん引力１００～１５０ｋＮ未満　陸上クレーン抜き 基
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］ けん引力１００～１５０ｋＮ未満　海上施工 基
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 150～1000kN未満； 陸上施工； ｸﾚｰﾝ抜き； 基 係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］ けん引力１５０～１０００ｋＮ未満陸上クレーン抜き 基
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 150～1000kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］ けん引力１５０～１０００ｋＮ未満　海上施工 基
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 1000kN以上； 陸上施工； ｸﾚｰﾝ抜き； 基 係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］ けん引力１０００ｋＮ以上　陸上施工　クレーン抜き 基
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 1000kN以上； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］ けん引力１０００ｋＮ以上　海上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１００ｋＮ未満　陸上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１００ｋＮ未満　海上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１００～１５０ｋＮ未満　陸上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１００～１５０ｋＮ未満　海上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 150～700kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１５０～７００ｋＮ未満　陸上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 150～700kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１５０～７００ｋＮ未満　海上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 700～1000kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力７００～１０００ｋＮ未満　陸上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 700～1000kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力７００～１０００ｋＮ未満　海上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 1000～1500kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１０００～１５００ｋＮ未満　陸上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 1000～1500kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１０００～１５００ｋＮ未満　海上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 1500kN以上； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１５００ｋＮ以上　陸上施工 基
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 1500kN以上； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］ けん引力１５００ｋＮ以上　海上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１００ｋＮ未満　陸上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１００ｋＮ未満　海上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１００～１５０ｋＮ未満　陸上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１００～１５０ｋＮ未満　海上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 150～700kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１５０～７００ｋＮ未満　陸上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 150～700kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１５０～７００ｋＮ未満　海上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 700～1000kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力７００～１０００ｋＮ未満　陸上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 700～1000kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力７００～１０００ｋＮ未満　海上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 1000～1500kN未満； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１０００～１５００ｋＮ未満　陸上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 1000～1500kN未満； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１０００～１５００ｋＮ未満　海上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 1500kN以上； 陸上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１５００ｋＮ以上　陸上施工 基
架台取付(市場単価) ；けん引力 1500kN以上； 海上施工 基 係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］ けん引力１５００ｋＮ以上　海上施工 基
防舷材取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］ Ｈ＝２５０ｍｍ未満　陸上施工　クレーン抜き 基
防舷材取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］ Ｈ＝２５０ｍｍ未満　海上施工 基
防舷材取付(市場単価) ；H=250～500mm未満 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］ Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　陸上施工クレーン抜き 基
防舷材取付(市場単価) ；H=250～500mm未満 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］ Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　海上施工 基
埋込栓取付(市場単価) ；H=250～500mm未満 ；陸上施工 基 防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］ Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　陸上施工 基
埋込栓取付(市場単価) ；H=250～500mm未満 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］ Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　海上施工 基
防舷材取付(市場単価) ；H=500～800mm未満 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］ Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　陸上施工クレーン抜き 基
防舷材取付(市場単価) ；H=500～800mm未満 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］ Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　海上施工 基
防舷材取付(市場単価) ；H=800mm以上 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］ Ｈ＝８００ｍｍ以上　陸上施工　クレーン抜き 基
防舷材取付(市場単価) ；H=800mm以上 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］ Ｈ＝８００ｍｍ以上　海上施工 基
埋込栓取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；陸上施工 基 防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］ Ｈ＝２５０ｍｍ未満　陸上施工 基
埋込栓取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］ Ｈ＝２５０ｍｍ未満　海上施工 基
埋込栓取付(市場単価) ；H=500～800mm未満 ；陸上施工 基 防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］ Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　陸上施工 基
埋込栓取付(市場単価) ；H=500～800mm未満 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］ Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　海上施工 基
埋込栓取付(市場単価) ；H=800mm以上 ；陸上施工 基 防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］ Ｈ＝８００ｍｍ以上　陸上施工 基
埋込栓取付(市場単価) ；H=800mm以上 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］ Ｈ＝８００ｍｍ以上　海上施工 基
梯子取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；海上施工 基 防舷材取付工【港湾】　梯子取付　［手間］ Ｈ＝２５０ｍｍ未満　海上施工 基
車止取付(市場単価) 2次製品 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ 車止取付工【港湾】　車止取付（先付）　［手間］ 二次製品　クレーン抜き ｍ
縁金物取付(市場単価) 2次製品 ｍ 縁金物取付工【港湾】　縁金物取付　［手間］ 二次製品 ｍ
電気防食工(市場単価) 取付金具製作 組 電気防食工【港湾】　取付金具製作　［材工］ 取付金具製作 組
電気防食工(市場単価) 取付金具取付 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 組 電気防食工【港湾】　取付金具取付　［手間］ クレーン抜き 組
電気防食工(市場単価) 陽極取付 ｱﾙﾐ合金陽極 ；ｸﾚｰﾝ込み； 個 電気防食工【港湾】　陽極取付　［手間］ アルミ合金陽極　クレーン込み 個
電気防食工(市場単価) 電位測定装置取付 個 電気防食工【港湾】　電位測定装置取付　［手間］ 電位測定装置取付（端子板） 個
鉄筋工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ 鉄筋工【港湾】　上部工　［手間］ クレーン抜き ｔ
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価) ；鉄筋径50mm以上80mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ 吊鉄筋工【港湾】　吊鉄筋・吊バー　［手間］ 鉄筋径５０ｍｍ以上８０ｍｍ未満　クレーン抜き ｔ
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価) ；鉄筋径38mm以上50mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ 吊鉄筋工【港湾】　吊鉄筋・吊バー　［手間］ 鉄筋径３８ｍｍ以上５０ｍｍ未満　クレーン抜き ｔ
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価) ；鉄筋径38mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ 吊鉄筋工【港湾】　吊鉄筋・吊バー　［手間］ 鉄筋径３８ｍｍ未満　クレーン抜き ｔ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

ﾏｯﾄ工(市場単価･港湾工事) ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ マット工【港湾】アスファルトマット設置　［材工］ クレーン抜き ｍ２
ﾏｯﾄ工(市場単価･港湾工事) ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置 ㎡ マット工【港湾】ゴム系マット（再生）設置［材工］ ゴム系マット（再生）設置 ｍ２
梯子取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 防舷材取付工【港湾】　梯子取付　［手間］ Ｈ＝２５０ｍｍ未満　陸上施工　クレーン抜き 基
係船柱撤去(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 基 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　係船柱撤去 けん引力１００ｋＮ未満　［手間］ 基
係船柱撤去(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 基 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　係船柱撤去 けん引力１００～１５０ｋＮ未満　［手間］ 基
係船柱撤去(市場単価) ；けん引力 150～1000kN未満； 基 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　係船柱撤去 けん引力１５０～１０００ｋＮ未満　［手間］ 基
係船柱撤去(市場単価) ；けん引力 1000kN以上； 基 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　係船柱撤去 けん引力１０００ｋＮ以上　［手間］ 基
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 足場設置撤去 鋼管杭 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ペトロラタム被覆工【港湾】足場設置撤去　［手間］ 鋼管杭　クレーン抜き ｍ２
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 足場設置撤去 鋼矢板･鋼管矢板 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ペトロラタム被覆工【港湾】足場設置撤去　［手間］ 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き ｍ
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 被覆防食 鋼管杭 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ペトロラタム被覆工【港湾】　被覆防食　［手間］ 鋼管杭　クレーン抜き ｍ２
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 被覆防食 鋼矢板･鋼管矢板 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ペトロラタム被覆工【港湾】　被覆防食　［手間］ 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き ｍ２
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 端部処理 鋼管杭 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ペトロラタム被覆工【港湾】　端部処理　［材工］ 鋼管杭　クレーン抜き ｍ
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 端部処理 鋼矢板･鋼管矢板 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ペトロラタム被覆工【港湾】　端部処理　［材工］ 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き ｍ
防舷材撤去(市場単価) ；H=250mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　防舷材撤去 Ｈ＝２５０ｍｍ未満　クレーン抜き　［手間］ 基
防舷材撤去(市場単価) ；H=250～500mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　防舷材撤去 Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　クレーン抜き［手間］ 基
防舷材撤去(市場単価) ；H=500～800mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　防舷材撤去 Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　クレーン抜き［手間］ 基
防舷材撤去(市場単価) ；H=800mm以上； ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　防舷材撤去 Ｈ＝８００ｍｍ以上　クレーン抜き　［手間］ 基
車止撤去(市場単価) 合成樹脂製･角形鋼管製 ｍ 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　車止撤去 合成樹脂製、角形鋼管製　［手間］ ｍ
車止撤去(市場単価) 被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ) ｍ 係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　車止撤去 被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）　［手間］ ｍ
支保工(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 海上打継用支保工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ 支保工【港湾】　ケーソン製作　［材工］ 海上打継用支保工　クレーン抜き ｍ
支保工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 重力式 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ 支保工【港湾】　上部工　［材工］ 重力式　クレーン抜き ｍ
支保工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 鋼矢板式 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ 支保工【港湾】　上部工　［材工］ 鋼矢板式　クレーン抜き ｍ
枠組足場(市場単価･港湾工事) 上部工製作 鋼矢板式 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 足場工【港湾】　上部工　［材工］ 鋼矢板式　クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型） ｍ２
枠組足場(市場単価･港湾工事) 上部工製作 重力式 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 足場工【港湾】　上部工　［材工］ 重力式　クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型） ｍ２
型枠工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 重力式 ；ｸﾚｰﾝ抜き ；鋼製型枠 ㎡ 型枠工【港湾】　上部工　［材工］ 重力式　クレーン抜き　鋼製型枠 ｍ２
型枠工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 重力式 ；ｸﾚｰﾝ抜き ；木製型枠 ㎡ 型枠工【港湾】　上部工　［材工］ 重力式　クレーン抜き　木製型枠 ｍ２
型枠工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 鋼矢板式 ；ｸﾚｰﾝ抜き ；鋼製型枠 ㎡ 型枠工【港湾】　上部工　［材工］ 鋼矢板式　クレーン抜き　鋼製型枠 ｍ２
型枠工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 鋼矢板式 ；ｸﾚｰﾝ抜き ；木製型枠 ㎡ 型枠工【港湾】　上部工　［材工］ 鋼矢板式　クレーン抜き　木製型枠 ｍ２
止水板工(市場単価) 止水板取付 陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 個 止水板工【港湾】　止水板取付　［手間］ 陸上施工　クレーン抜き 個
止水板工(市場単価) 止水板取付 海上施工 個 止水板工【港湾】　止水板取付　［手間］ 海上施工 個
止水板工(市場単価) 止水板取外 海上施工 個 止水板工【港湾】　止水板取外　［手間］ 海上施工 個
上蓋工(市場単価) 上蓋取付･取外 函 上蓋工【港湾】　［手間］ 上蓋取付・取外 函
伸縮目地工(市場単価･港湾工事) 瀝青系 ㎡ 伸縮目地工【港湾】　［材工］ 瀝青系 ｍ２
伸縮目地工(市場単価･港湾工事) 樹脂発泡体系 ㎡ 伸縮目地工【港湾】　［材工］ 発泡樹脂体系 ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 係船柱塗装(新設) 錆止+下塗+上塗(2回) ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　係船柱塗装　［材工］ 新設　錆止＋下塗＋上塗（２回） ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 係船柱塗装(新設･塗替) 錆止のみ ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　係船柱塗装　［材工］ 新設・塗替　錆止のみ ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 係船柱塗装(新設･塗替) 下塗+上塗(2回) ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　係船柱塗装　［材工］ 新設・塗替　下塗＋上塗（２回） ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 係船柱塗装(塗替) 再錆止+下塗+上塗(2回) ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　係船柱塗装　［材工］ 塗替　再錆止＋下塗＋上塗（２回） ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 車止塗装(新設) 亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装 ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　車止塗装　［材工］ 新設　亜鉛メッキを施した面の塗装 ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 車止塗装(塗替) 既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修 ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　車止塗装　［材工］ 塗替　既設亜鉛メッキ面の補修 ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 車止塗装(塗替) 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修 ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　車止塗装　［材工］ 塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修 ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 縁金物塗装(新設) 亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装 ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　縁金物塗装　［材工］ 新設　亜鉛メッキを施した面の塗装 ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 縁金物塗装(塗替) 既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修 ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　縁金物塗装　［材工］ 塗替　既設亜鉛メッキ面の補修 ｍ２
港湾構造物塗装工(市場単価) 縁金物塗装(塗替) 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修 ㎡ 港湾構造物塗装工【港湾】　縁金物塗装　［材工］ 塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修 ｍ２
かき落とし工(市場単価･港湾工事) ㎡ かき落とし工【港湾】　［手間］ かき落とし工 ｍ２
防砂目地工(市場単価) 防砂目地板取付 陸上施工 ｍ 防砂目地工【港湾】　防砂目地板取付　［手間］ 陸上施工 ｍ
防砂目地工(市場単価) 防砂目地板取付 水中施工 ｍ 防砂目地工【港湾】　防砂目地板取付　［手間］ 水中施工 ｍ
吸出し防止工(市場単価) 防砂ｼｰﾄ敷設  陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ 吸出し防止工【港湾】　防砂シート敷設　［手間］ 陸上施工　クレーン抜き ｍ２
吸出し防止工(市場単価) 防砂ｼｰﾄ敷設  海上施工 ；台船使用； ㎡ 吸出し防止工【港湾】　防砂シート敷設　［手間］ 海上施工　台船を使用 ｍ２
吸出し防止工(市場単価) 防砂ｼｰﾄ敷設  海上施工 ；ｸﾚｰﾝ付台船使用； ㎡ 吸出し防止工【港湾】　防砂シート敷設　［手間］ 海上施工　クレーン付台船を使用 ｍ２
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 陸上施工 ；板厚6mm以上12mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｖ型）陸　板厚６以上１２ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 陸上施工 ；板厚12mm以上16mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｖ型）陸　板厚１２以上１６ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 陸上施工 ；板厚16mm以上20mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｖ型）陸　板厚１６以上２０ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型) 陸上施工 ；板厚16mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｘ型）陸　板厚１６以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型) 陸上施工 ；板厚20mm以上28mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｘ型）陸　板厚２０以上２８ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 陸上施工 ；板厚3mm以上8mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　陸　板厚３以上８ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 陸上施工 ；板厚8mm以上12mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　陸　板厚８以上１２ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 陸上施工 ；板厚12mm以上16mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　陸　板厚１２以上１６ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 海上施工 ；板厚6mm以上12mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｖ型）海　板厚６以上１２ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 海上施工 ；板厚12mm以上16mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｖ型）海　板厚１２以上１６ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 海上施工 ；板厚16mm以上20mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｖ型）海　板厚１６以上２０ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型) 海上施工 ；板厚16mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｘ型）海　板厚１６以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型) 海上施工 ；板厚20mm以上28mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 突き合わせ（Ｘ型）海　板厚２０以上２８ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 海上施工 ；板厚3mm以上8mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　海　板厚３以上８ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 海上施工 ；板厚8mm以上12mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　海　板厚８以上１２ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 海上施工 ；板厚12mm以上16mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　海　板厚１２以上１６ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 I型 陸上施工 ；板厚6mm以上10mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｉ型　陸　板厚６以上１０ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上施工 ；板厚11mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｖ型　陸　板厚１１以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上施工 ；板厚20mm以上30mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｖ型　陸　板厚２０以上３０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上施工 ；板厚30mm以上35mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｖ型　陸　板厚３０以上３５ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 X型 陸上施工 ；板厚25mm以上35mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｘ型　陸　板厚２５以上３５ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 I型 海上施工 ；板厚6mm以上10mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｉ型　海　板厚６以上１０ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上施工 ；板厚11mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｖ型　海　板厚１１以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上施工 ；板厚20mm以上30mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｖ型　海　板厚２０以上３０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上施工 ；板厚30mm以上35mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｖ型　海　板厚３０以上３５ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 X型 海上施工 ；板厚25mm以上35mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］ Ｘ型　海　板厚２５以上３５ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中被覆ｱｰｸ溶接 ；板厚3mm以上6mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　板厚３以上６ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中被覆ｱｰｸ溶接 ；板厚6mm以上10mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　板厚６以上１０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中被覆ｱｰｸ溶接 ；板厚10mm以上13mm未満； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　板厚１０以上１３ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中被覆ｱｰｸ溶接 ；板厚13mm以上16mmまで； ｍ 現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］ 隅肉・重合せ・棒＋板　板厚１３以上１６ｍｍ迄 ｍ
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 下地処理 個所 現場鋼材溶接工【港湾】　水中スタッド溶接［手間］ 下地処理 個所
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 本 現場鋼材溶接工【港湾】　水中スタッド溶接［手間］ 水中スタッド溶接 本

市場単価2
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 陸上施工 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）　［材工］ 陸上施工　板厚２ｍｍ以上１０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 陸上施工 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）　［材工］ 陸上施工　板厚１０ｍｍ以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 陸上施工 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）　［材工］ 陸上施工　板厚２０ｍｍ以上３０ｍｍまで ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 海上施工 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）　［材工］ 海上施工　板厚２ｍｍ以上１０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 海上施工 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）　［材工］ 海上施工　板厚１０ｍｍ以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 海上施工 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）　［材工］ 海上施工　板厚２０ｍｍ以上３０ｍｍまで ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 陸上施工 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工 陸上施工　板厚２ｍｍ以上１０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 陸上施工 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工 陸上施工　板厚１０ｍｍ以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 陸上施工 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工 陸上施工　板厚２０ｍｍ以上３０ｍｍまで ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 海上施工 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工 海上施工　板厚２ｍｍ以上１０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 海上施工 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工 海上施工　板厚１０ｍｍ以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 海上施工 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工 海上施工　板厚２０ｍｍ以上３０ｍｍまで ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) 水中酸素ｱｰｸ切断 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】水中酸素アーク切断［材工］ 板厚２ｍｍ以上１０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) 水中酸素ｱｰｸ切断 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】水中酸素アーク切断［材工］ 板厚１０ｍｍ以上２０ｍｍ未満 ｍ
現場鋼材切断工(市場単価) 水中酸素ｱｰｸ切断 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ 現場鋼材切断工【港湾】水中酸素アーク切断［材工］ 板厚２０ｍｍ以上３０ｍｍまで ｍ
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜設置 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； ｍ 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜設置　［手間］ 陸上クレーン込み ｍ
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜撤去 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； ｍ 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜撤去　［手間］ 陸上クレーン込み ｍ
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜移設 ｍ 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜移設　［手間］ 汚濁防止膜移設 ｍ
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠設置 14×14m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 汚濁防止枠工【港湾】　汚濁防止枠設置　［手間］ 枠寸法１４×１４ｍ級　陸上クレーン込み 基
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠設置 20×20m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 汚濁防止枠工【港湾】　汚濁防止枠設置　［手間］ 枠寸法２０×２０ｍ級　陸上クレーン込み 基
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠設置 22×22m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 汚濁防止枠工【港湾】　汚濁防止枠設置　［手間］ 枠寸法２２×２２ｍ級　陸上クレーン込み 基
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠撤去 14×14m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 汚濁防止枠工【港湾】　汚濁防止枠撤去　［手間］ 枠寸法１４×１４ｍ級　陸上クレーン込み 基
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠撤去 20×20m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 汚濁防止枠工【港湾】　汚濁防止枠撤去　［手間］ 枠寸法２０×２０ｍ級　陸上クレーン込み 基
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠撤去 22×22m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 汚濁防止枠工【港湾】　汚濁防止枠撤去　［手間］ 枠寸法２２×２２ｍ級　陸上クレーン込み 基
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)；100m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 海上目視点検（作業船有）１００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)；100～500m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 海上目視点検（作業船有）１００～５００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)；500～1000m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 海上目視点検（作業船有）５００～１０００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)；1000～1500m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 海上目視点検（作業船有）１０００～１５００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船あり)；1500～2000m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 海上目視点検（作業船有）１５００～２０００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 海上目視点検(作業船なし)；200m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 海上目視点検（作業船なし）２００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 水中目視点検；100m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 水中目視点検　１００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 水中目視点検；100～500m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 水中目視点検　１００～５００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 水中目視点検；500～1000m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 水中目視点検　５００～１０００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 水中目視点検；1000～1500m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 水中目視点検　１０００～１５００ｍ未満 回
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜点検 水中目視点検；1500～2000m未満； 回 汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］ 水中目視点検　１５００～２０００ｍ未満 回
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 型枠工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下 ㎡ 異形ブロック製作工【港湾】　型枠工　［手間］ ブロック質量２．５ｔ以下　クレーン抜き ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 型枠工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t超5.5t以下 ㎡ 異形ブロック製作工【港湾】　型枠工　［手間］ ブロック質量２．５ｔ超５．５ｔ以下　クレーン抜き ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 型枠工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量5.5t超11t以下 ㎡ 異形ブロック製作工【港湾】　型枠工　［手間］ ブロック質量５．５ｔ超１１ｔ以下　クレーン抜き ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 型枠工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量11t超25t以下 ㎡ 異形ブロック製作工【港湾】　型枠工　［手間］ ブロック質量１１ｔ超２５ｔ以下　クレーン抜き ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 型枠工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量25t超50t以下 ㎡ 異形ブロック製作工【港湾】　型枠工　［手間］ ブロック質量２５ｔ超５０ｔ以下　クレーン抜き ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 型枠工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量50t超 ㎡ 異形ブロック製作工【港湾】　型枠工　［手間］ ブロック質量５０ｔを超える　クレーン抜き ｍ２
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】　Ｃｏ打設工　［手間］ ブロック質量２．５ｔ以下　クレーン抜き ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t超5.5t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】　Ｃｏ打設工　［手間］ ブロック質量２．５ｔ超５．５ｔ以下　クレーン抜き ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量5.5t超11t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】　Ｃｏ打設工　［手間］ ブロック質量５．５ｔ超１１ｔ以下　クレーン抜き ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量11t超25t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】　Ｃｏ打設工　［手間］ ブロック質量１１ｔ超２５ｔ以下　クレーン抜き ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量25t超50t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】　Ｃｏ打設工　［手間］ ブロック質量２５ｔ超５０ｔ以下　クレーン抜き ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　；ｸﾚｰﾝ抜き； ﾌﾞﾛｯｸ質量50t超 m3 異形ブロック製作工【港湾】　Ｃｏ打設工　［手間］ ブロック質量５０ｔを超える　クレーン抜き ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 給熱養生加算額 ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］ ブロック質量２．５ｔ以下 ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 給熱養生加算額 ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t超5.5t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］ ブロック質量２．５ｔを超えて５．５ｔ以下 ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 給熱養生加算額 ﾌﾞﾛｯｸ質量5.5t超11t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］ ブロック質量５．５ｔを超えて１１ｔ以下 ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 給熱養生加算額 ﾌﾞﾛｯｸ質量11t超25t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］ ブロック質量１１ｔを超えて２５ｔ以下 ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 給熱養生加算額 ﾌﾞﾛｯｸ質量25t超50t以下 m3 異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］ ブロック質量２５ｔを超えて５０ｔ以下 ｍ３
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価) 給熱養生加算額 ﾌﾞﾛｯｸ質量50t超 m3 異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］ ブロック質量５０ｔを超える ｍ３
灯浮標設置･撤去工(市場単価) 灯浮標設置 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 個 灯浮標設置・撤去工【港湾】　灯浮標設置　［手間］ クレーン抜き 個
灯浮標設置･撤去工(市場単価) 灯浮標撤去 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 個 灯浮標設置・撤去工【港湾】　灯浮標撤去　［手間］ クレーン抜き 個
鉄筋工(市場単価) 一般構造物 ｔ 鉄筋工 一般構造物 ｔ 鉄筋工　加工・組立　［手間］ 一般構造物 ｔ
鉄筋工(市場単価) 場所打杭用かご筋 ｔ 鉄筋工 場所打杭用かご筋　無溶接工法 ｔ 鉄筋工　加工・組立　［手間］ 場所打杭用かご筋（無溶接工法） ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理(市場単価) ㎡ コンクリート表面処理工 コンクリート表面処理 ｍ２ コンクリート表面処理工　［材工］ コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） ｍ２
横断･転落防止柵設置工(市場単価) 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ 柵設置工　土中建込 ビーム式・パネル式　間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　設置　［手間］ 土中建込　ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ 柵設置工　プレキャスト建込 ビーム式・パネル式　間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　設置　［手間］ ＰＣブロック建込　ビーム・パネル式　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m ｍ 柵設置工　プレキャスト建込 門型　支柱間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　設置　［手間］ ＰＣブロック建込　門型　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ 柵設置工　コンクリート建込 ビーム式・パネル式　間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　設置　［手間］ Ｃｏ建込　ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m ｍ 柵設置工　コンクリート建込 門型　支柱間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　設置　［手間］ Ｃｏ建込　門型　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ 柵設置工　アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式　間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　設置　［手間］ アンカーボルト固定　ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵設置工(市場単価) 部材設置 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m ｍ 部材設置工　ビーム・パネル設置 支柱間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　部材設置　［手間］ ビームまたはパネルのみ　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) 土中建込撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ 柵撤去工　土中建込 ビーム式・パネル式　間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　撤去　［手間］ 土中建込　ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ 柵撤去工　プレキャスト建込 ビーム式・パネル式　間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　撤去　［手間］ ＰＣブロック建込　ビーム・パネル式　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込撤去 門型 支柱間隔3m ｍ 柵撤去工　プレキャスト建込 門型　支柱間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　撤去　［手間］ ＰＣブロック建込　門型　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ 柵撤去工　コンクリート建込 ビーム式・パネル式　間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　撤去　［手間］ Ｃｏ建込　ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込撤去 門型 支柱間隔3m ｍ 柵撤去工　コンクリート建込 門型　支柱間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　撤去　［手間］ Ｃｏ建込　門型　支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ 柵撤去工　アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式　間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　撤去　［手間］ アンカーボルト固定　ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ ｍ
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) 部材撤去 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m ｍ 部材撤去工　ビーム・パネルのみ 支柱間隔３ｍ ｍ 横断・転落防止柵設置工　部材撤去　［手間］ ビームまたはパネルのみ　支柱間隔３ｍ ｍ
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 厚6cm 標準品 ㎡ インターロッキングブロック工 直線配置　Ｔ６ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 直線配置　厚６ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 厚8cm 標準品 ㎡ インターロッキングブロック工 直線配置　Ｔ８ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 直線配置　厚８ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 厚6cm 標準品 ㎡ インターロッキングブロック工 曲線配置　Ｔ６ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 曲線配置　厚６ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 厚8cm 標準品 ㎡ インターロッキングブロック工 曲線配置　Ｔ８ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 曲線配置　厚８ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 3色色合せ 厚6cm 標準品 ㎡ インターロッキングブロック工 直線配置　３色以上　Ｔ６ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 直線配置　３色以上による色合わせ　厚６ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 3色色合せ 厚8cm 標準品 ㎡ インターロッキングブロック工 直線配置　３色以上　Ｔ８ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 直線配置　３色以上による色合わせ　厚８ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 3色色合せ 厚6cm 標準品 ㎡ インターロッキングブロック工 曲線配置　３色以上　Ｔ６ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 曲線配置　３色以上による色合わせ　厚６ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 3色色合せ 厚8cm 標準品 ㎡ インターロッキングブロック工 曲線配置　３色以上　Ｔ８ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 曲線配置　３色以上による色合わせ　厚８ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去 材料再使用 厚6cm､8cm ㎡ インターロッキングブロック撤去 再利用目的 ｍ２ インターロッキングブロック工　撤去　［手間］ 再使用目的の撤去 ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去 とりこわし 厚6cm､8cm ㎡ インターロッキングブロック撤去 とりこわし ｍ２ インターロッキングブロック工　撤去　［手間］ とりこわし ｍ２

市場単価3
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 厚6cm(手間のみ) ㎡ インターロッキングブロック工 直線配置　Ｔ６ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 直線配置　厚６ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 厚8cm(手間のみ) ㎡ インターロッキングブロック工 直線配置　Ｔ８ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 直線配置　厚８ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 厚6cm(手間のみ) ㎡ インターロッキングブロック工 曲線配置　Ｔ６ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 曲線配置　厚６ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 厚8cm(手間のみ) ㎡ インターロッキングブロック工 曲線配置　Ｔ８ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 曲線配置　厚８ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 3色色合せ 厚6cm(手間のみ) ㎡ インターロッキングブロック工 直線配置　３色以上　Ｔ６ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 直線配置　３色以上による色合わせ　厚６ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 3色色合せ 厚8cm(手間のみ) ㎡ インターロッキングブロック工 直線配置　３色以上　Ｔ８ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 直線配置　３色以上による色合わせ　厚８ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 3色色合せ 厚6cm(手間のみ) ㎡ インターロッキングブロック工 曲線配置　３色以上　Ｔ６ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 曲線配置　３色以上による色合わせ　厚６ｃｍ ｍ２
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 3色色合せ 厚8cm(手間のみ) ㎡ インターロッキングブロック工 曲線配置　３色以上　Ｔ８ｃｍ ｍ２ インターロッキングブロック工　設置　［材工］ 曲線配置　３色以上による色合わせ　厚８ｃｍ ｍ２
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Ap-2E ｍ 標準型Ｇｐ設置　土中建込 塗装品　Ａｐ－２Ｅ　白色 ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ 土中建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Bp-2E ｍ 標準型Ｇｐ設置　土中建込 塗装品　Ｂｐ－２Ｅ　白色 ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ 土中建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ｍ 標準型Ｇｐ設置　土中建込 塗装品　Ｃｐ－２Ｅ　白色 ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ 土中建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gp-Ap-2E ｍ 標準型Ｇｐ設置　土中建込 メッキ品　Ａｐ－２Ｅ ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ 土中建込・メッキ品　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gp-Bp-2E ｍ 標準型Ｇｐ設置　土中建込 メッキ品　Ｂｐ－２Ｅ ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ 土中建込・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Ap-2B ｍ 標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込 塗装品　Ａｐ－２Ｂ　白色 ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Bp-2B ｍ 標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込 塗装品　Ｂｐ－２Ｂ　白色 ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Cp-2B ｍ 標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込 塗装品　Ｃｐ－２Ｂ　白色 ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gp-Ap-2B ｍ 標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込 メッキ品　Ａｐ－２Ｂ ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gp-Bp-2B ｍ 標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込 メッキ品　Ｂｐ－２Ｂ ｍ ガードパイプ設置工　設置　［材工］ Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 B･C種 支柱間隔2m ｍ ガードパイプ設置工　加算額 曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　２ｍ ｍ ガードパイプ設置工　加算額［材料］ 曲げ支柱（Ｂ、Ｃ） ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 加算額 支柱高12cm増す毎に B･C種 支柱間隔2m ｍ ガードパイプ設置工　加算額 標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種２ｍ ｍ ガードパイプ設置工　加算額［材料］ 標準より長い支柱（Ｂ、Ｃ） ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工(市場単価) 土中建込 Ap･Bp･Cp-2E ｍ ガードパイプ撤去工　土中建込 塗装・メッキ品　Ａｐ－２Ｅ ｍ ガードパイプ設置工　撤去　［手間］ 土中建込　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap･Bp･Cp-2B ｍ ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込 塗装・メッキ品　Ａｐ－２Ｂ ｍ ガードパイプ設置工　撤去　［手間］ Ｃｏ建込　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工(市場単価) ﾊﾟｲﾌﾟ設置 Ap･Bp･Cp ｍ パイプ設置　歩車道境界用 Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ ｍ ガードパイプ設置工　部材設置　［手間］ パイプ設置（２ｍ間隔）　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工(市場単価) ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Ap･Bp･Cp ｍ パイプ撤去　歩車道境界用 Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ ｍ ガードパイプ設置工　部材撤去　［手間］ パイプ撤去（２ｍ間隔）　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-A-4E 路側用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 塗装品　Ａ－４Ｅ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-B-4E 路側用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 塗装品　Ｂ－４Ｅ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 路側用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 塗装品　Ｃ－４Ｅ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-Am-4E 分離帯用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 塗装品　Ａｍ－４Ｅ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-Bm-4E 分離帯用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 塗装品　Ｂｍ－４Ｅ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gr-A-4E 路側用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 メッキ品　Ａ－４Ｅ ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gr-B-4E 路側用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 メッキ品　Ｂ－４Ｅ ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gr-Am-4E 分離帯用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 メッキ品　Ａｍ－４Ｅ ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gr-Bm-4E 分離帯用 ｍ ガードレール　標準型　土中建込 メッキ品　Ｂｍ－４Ｅ ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ 土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-A-2B 路側用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 塗装品　Ａ－２Ｂ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-B-2B 路側用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 塗装品　Ｂ－２Ｂ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-C-2B 路側用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 塗装品　Ｃ－２Ｂ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-Am-2B 分離帯用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 塗装品　Ａｍ－２Ｂ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-Bm-2B 分離帯用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 塗装品　Ｂｍ－２Ｂ　白色 ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gr-A-2B 路側用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 メッキ品　Ａ－２Ｂ ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 路側用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 メッキ品　Ｂ－２Ｂ ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gr-Am-2B 分離帯用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 メッキ品　Ａｍ－２Ｂ ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gr-Bm-2B 分離帯用 ｍ ガードレール　標準型　ＣＯ建込 メッキ品　Ｂｍ－２Ｂ ｍ ガードレール設置工　標準型　［材工］ Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 支柱高12cm増す毎に 4m間隔 B･C ｍ ガードレール　加算額 標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種４ｍ ｍ ガードレール設置工　加算額［材料］ 長い支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔４ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 支柱高12cm増す毎に 2m間隔 B･C ｍ ガードレール　加算額 標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種２ｍ ｍ ガードレール設置工　加算額［材料］ 長い支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔２ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 4m間隔 B･C ｍ ガードレール　加算額 曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　４ｍ ｍ ガードレール設置工　加算額［材料］ 曲げ支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔４ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 2m間隔 B･C ｍ ガードレール　加算額 曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　２ｍ ｍ ガードレール設置工　加算額［材料］ 曲げ支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔２ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) 土中建込 S 2E ｍ ガードレール撤去工　土中建込 （Ｓ）（２Ｅ） ｍ ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］ 土中建込　旧Ｓ　支柱間隔２ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) 土中建込 A･B･C 4E ｍ ガードレール撤去工　土中建込 Ａ・Ｂ・Ｃ　４Ｅ ｍ ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］ 土中建込　Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔４ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) 土中建込 Am･Bm 4E ｍ ガードレール撤去工　土中建込 Ａｍ・Ｂｍ　４Ｅ ｍ ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］ 土中建込　Ａｍ、Ｂｍ　支柱間隔４ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) 土中建込 Ap･Bp･Cp 2E ｍ ガードレール撤去工　土中建込 （Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）（２Ｅ） ｍ ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］ 土中建込　旧Ａｐ、旧Ｂｐ、旧Ｃｐ　支柱間隔２ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 S 1B ｍ ガードレール撤去工　ＣＯ建込 （Ｓ）（１Ｂ） ｍ ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］ Ｃｏ建込　旧Ｓ　支柱間隔１ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A･B･C 2B ｍ ガードレール撤去工　ＣＯ建込 Ａ・Ｂ・Ｃ　２Ｂ ｍ ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］ Ｃｏ建込　Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔２ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am･Bm 2B ｍ ガードレール撤去工　ＣＯ建込 Ａｍ・Ｂｍ　２Ｂ ｍ ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］ Ｃｏ建込　Ａｍ、Ｂｍ　支柱間隔２ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap･Bp･Cp 2B ｍ ガードレール撤去工　ＣＯ建込 （Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）（２Ｂ） ｍ ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］ Ｃｏ建込　旧Ａｐ、旧Ｂｐ、旧Ｃｐ　支柱間隔２ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 支柱高12cm増す毎に 3m間隔 B･C ｍ ガードレール　加算額 標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種３ｍ ｍ ガードレール設置工　加算額［材料］ 長い支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔３ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 3m間隔 B･C ｍ ガードレール　加算額 曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　３ｍ ｍ ガードレール設置工　加算額［材料］ 曲げ支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔３ｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価) ﾚｰﾙ撤去 S ｍ レール撤去　路側用　耐雪型含む （Ｓ種） ｍ ガードレール設置工　部材撤去　［手間］ レール撤去　旧Ｓ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工(市場単価) ﾚｰﾙ設置 A･B･C ｍ レール設置　路側用　耐雪型含む Ａ・Ｂ・Ｃ種 ｍ ガードレール設置工　部材設置　［手間］ レール設置　Ａ、Ｂ、Ｃ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工(市場単価) ﾚｰﾙ設置 Am･Bm ｍ レール設置　分離帯用　耐雪型含 Ａｍ・Ｂｍ種 ｍ ガードレール設置工　部材設置　［手間］ レール設置　Ａｍ、Ｂｍ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価) ﾚｰﾙ撤去 A･B･C･Ap･Bp･Cp ｍ レール撤去　路側用　耐雪型含む Ａ・Ｂ・Ｃ種（ＡｐＢｐＣｐ種） ｍ ガードレール設置工　部材撤去　［手間］ レール撤去Ａ、Ｂ、Ｃ　旧Ａｐ、旧Ｂｐ、旧Ｃｐ ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価) ﾚｰﾙ撤去 Am･Bm ｍ レール撤去　分離帯用　耐雪型含 Ａｍ・Ｂｍ種 ｍ ガードレール設置工　部材撤去　［手間］ レール撤去　Ａｍ、Ｂｍ ｍ
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚5cm ㎡ 法面モルタル吹付工 Ｔ５ｃｍ ｍ２ 法面工　モルタル吹付工　［材工］ 厚５ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚6cm ㎡ 法面モルタル吹付工 Ｔ６ｃｍ ｍ２ 法面工　モルタル吹付工　［材工］ 厚６ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚7cm ㎡ 法面モルタル吹付工 Ｔ７ｃｍ ｍ２ 法面工　モルタル吹付工　［材工］ 厚７ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚8cm ㎡ 法面モルタル吹付工 Ｔ８ｃｍ ｍ２ 法面工　モルタル吹付工　［材工］ 厚８ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚9cm ㎡ 法面モルタル吹付工 Ｔ９ｃｍ ｍ２ 法面工　モルタル吹付工　［材工］ 厚９ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚10cm ㎡ 法面モルタル吹付工 Ｔ１０ｃｍ ｍ２ 法面工　モルタル吹付工　［材工］ 厚１０ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 厚10cm ㎡ 法面コンクリート吹付工 Ｔ１０ｃｍ ｍ２ 法面工　コンクリート吹付工　［材工］ 厚１０ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 厚15cm ㎡ 法面コンクリート吹付工 Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 法面工　コンクリート吹付工　［材工］ 厚１５ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 厚20cm ㎡ 法面コンクリート吹付工 Ｔ２０ｃｍ ｍ２ 法面工　コンクリート吹付工　［材工］ 厚２０ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚3cm ㎡ 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　Ｔ３ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 植生基材吹付工　厚３ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚4cm ㎡ 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　Ｔ４ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 植生基材吹付工　厚４ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚5cm ㎡ 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 植生基材吹付工　厚５ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚6cm ㎡ 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 植生基材吹付工　厚６ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚7cm ㎡ 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　Ｔ７ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 植生基材吹付工　厚７ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚8cm ㎡ 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 植生基材吹付工　厚８ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚10cm ㎡ 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工　Ｔ１０ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 植生基材吹付工　厚１０ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 客土吹付工 厚1cm ㎡ 機械播種施工による植生工 客土吹付工　Ｔ１ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 客土吹付工　厚１ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 客土吹付工 厚2cm ㎡ 機械播種施工による植生工 客土吹付工　Ｔ２ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 客土吹付工　厚２ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 客土吹付工 厚3cm ㎡ 機械播種施工による植生工 客土吹付工　Ｔ３ｃｍ ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 客土吹付工　厚３ｃｍ ｍ２
法面工(市場単価) 種子散布工 ㎡ 機械播種施工による植生工 種子散布工 ｍ２ 法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］ 種子散布工 ｍ２
法面工(市場単価) 繊維ﾈｯﾄ工 肥料袋無し ㎡ ネット張工　繊維ネット工 肥料袋無し ｍ２ 法面工　ネット張工　［材工］ 繊維ネット工　肥料袋無 ｍ２

市場単価4
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

法面工(市場単価) 繊維ﾈｯﾄ工 肥料袋付き ㎡ ネット張工　繊維ネット工 肥料袋付き ｍ２ 法面工　ネット張工　［材工］ 繊維ネット工　肥料袋付 ｍ２
法面工(市場単価) 植生ﾏｯﾄ工 肥料袋付き ㎡ 人力施工植生工　植生マット工 肥料袋付き ｍ２ 法面工　植生工（人力施工）　［材工］ 植生マット工　肥料袋付 ｍ２
法面工(市場単価) 植生ｼｰﾄ工 肥料袋付無し(標準品) ㎡ 人力施工植生工　植生シート工 肥料袋無し　標準品 ｍ２ 法面工　植生工（人力施工）　［材工］ 植生シート工　肥料袋無　標準品 ｍ２
法面工(市場単価) 植生ｼｰﾄ工 肥料袋付無し(環境品) ㎡ 人力施工植生工　植生シート工 肥料袋無し　環境品 ｍ２ 法面工　植生工（人力施工）　［材工］ 植生シート工　肥料袋無　環境品 ｍ２
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 150×150 ｍ 吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面サイズ１５０×１５０ｍｍ ｍ 吹付枠工　モルタル・コンクリート　［材工］ 梁断面１５０×１５０ ｍ
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 200×200 ｍ 吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面サイズ２００×２００ｍｍ ｍ 吹付枠工　モルタル・コンクリート　［材工］ 梁断面２００×２００ ｍ
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 300×300 ｍ 吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面サイズ３００×３００ｍｍ ｍ 吹付枠工　モルタル・コンクリート　［材工］ 梁断面３００×３００ ｍ
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 400×400 ｍ 吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面サイズ４００×４００ｍｍ ｍ 吹付枠工　モルタル・コンクリート　［材工］ 梁断面４００×４００ ｍ
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 500×500 ｍ 吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面サイズ５００×５００ｍｍ ｍ 吹付枠工　モルタル・コンクリート　［材工］ 梁断面５００×５００ ｍ
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 600×600 ｍ 吹付枠工モルタル・コンクリート 梁断面サイズ６００×６００ｍｍ ｍ 吹付枠工　モルタル・コンクリート　［材工］ 梁断面６００×６００ ｍ
吹付枠工(市場単価) ﾗｽ張工 法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 ㎡ 吹付枠工　ラス張工 ｍ２当たり ｍ２ 吹付枠工　ラス張工　［材工］ 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 ｍ２
吹付枠工(市場単価) 水切りﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額 m3 吹付枠工 加算額　水切りモルタルコンクリ ｍ３ 吹付枠工　加算額［材工］ 水切りモルタル・コンクリート ｍ３
吹付枠工(市場単価) 間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額 m3 吹付枠工 加算額　間詰めモルタルコンクリ ｍ３ 吹付枠工　加算額［材工］ 間詰モルタル・コンクリート ｍ３
吹付枠工(市場単価) 表面ｺﾃ仕上げ 加算額 ㎡ 吹付枠工 加算額　表面コテ仕上げ ｍ２ 吹付枠工　加算額［手間］ 表面コテ仕上げ ｍ２
鉄筋挿入工(市場単価) ；現場条件Ⅰ； ｍ 鉄筋挿入工 現場条件１ ｍ 鉄筋挿入工（ロックボルト工）　［手間］ 現場条件Ⅰ ｍ
鉄筋挿入工(市場単価) ；現場条件Ⅱ； ｍ 鉄筋挿入工 現場条件２ ｍ 鉄筋挿入工（ロックボルト工）　［手間］ 現場条件Ⅱ ｍ
鉄筋挿入工(市場単価) ；現場条件Ⅲ； ｍ 鉄筋挿入工 現場条件３ ｍ 鉄筋挿入工（ロックボルト工）　［手間］ 現場条件Ⅲ ｍ
鉄筋挿入工(市場単価) 削孔機械の上下移動 回 鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動 回 鉄筋挿入工（ロックボルト工）　［手間］ 削孔機械の上下移動費 回
鉄筋挿入工(市場単価) 仮設足場の設置･撤去 空m3 鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去 空ｍ３ 鉄筋挿入工（ロックボルト工）　［材工］ 仮設足場の設置・撤去費 空ｍ３
植樹工(市場単価) 中木 ；樹高60cm以上100cm未満； 本 道路植栽工　植樹　中木 Ｈ６０～１００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹工　［手間］ 中木　樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満 本
植樹工(市場単価) 中木 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 道路植栽工　植樹　中木 Ｈ１００～２００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹工　［手間］ 中木　樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 本
植樹工(市場単価) 中木 ；樹高200cm以上 300cm未満； 本 道路植栽工　植樹　中木 Ｈ２００～３００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹工　［手間］ 中木　樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 本
植樹工(市場単価) 低木 ；樹高60cm未満； 本 道路植栽工　植樹　低木 Ｈ６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹工　［手間］ 低木　樹高６０ｃｍ未満 本
植樹工(市場単価) 高木 ；幹周60cm以上90cm未満； 本 道路植栽工　植樹　高木 幹周６０～９０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹工　［手間］ 高木　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満 本
支柱設置(市場単価) 中木 二脚鳥居添木付 ；樹高250cm以上； 本 道路植栽工　支柱設置　中木 二脚鳥居添木付Ｈ２５０ｃｍ以上 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 中木　二脚鳥居添木付（樹高２５０ｃｍ以上） 本
支柱設置(市場単価) 中木 八ッ掛(竹)；樹高100cm以上； 本 道路植栽工　支柱設置　中木 八ッ掛（竹）　Ｈ１００ｃｍ以上 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 中木　八ッ掛（竹）（樹高１００ｃｍ以上） 本
支柱設置(市場単価) 中木 添柱形(1本形･竹)；樹高100cm以上； 本 道路植栽工　支柱設置　中木 添柱形１本形竹Ｈ１００ｃｍ以上 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 中木　添柱形（１本形・竹）（樹高１００ｃｍ以上） 本
支柱設置(市場単価) 高木 二脚鳥居添木付 ；幹周30cm未満； 本 道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居添木付幹周３０ｃｍ未満 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 高木　二脚鳥居添木付（幹周３０ｃｍ未満） 本
支柱設置(市場単価) 高木 二脚鳥居添木無；幹周30以上40未満； 本 道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居添木無　幹周３０～４０ 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 高木　二脚鳥居添木無（幹周３０以上４０ｃｍ未満） 本
支柱設置(市場単価) 高木 三脚鳥居 ；幹周30以上60未満； 本 道路植栽工　支柱設置　高木 三脚鳥居　幹３０～６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 高木　三脚鳥居（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満） 本
支柱設置(市場単価) 高木 十字鳥居 ；幹周30cm以上； 本 道路植栽工　支柱設置　高木 十字鳥居　幹周３０ｃｍ以上 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 高木　十字鳥居（幹周３０ｃｍ以上） 本
支柱設置(市場単価) 高木 二脚鳥居組合せ ；幹周50cm以上； 本 道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居組合　幹周５０ｃｍ以上 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 高木　二脚鳥居組合せ（幹周５０ｃｍ以上） 本
支柱設置(市場単価) 高木 八ッ掛 ；幹周40cm未満； 本 道路植栽工　支柱設置　高木 八ッ掛　幹周４０ｃｍ未満 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 高木　八ッ掛（幹周４０ｃｍ未満） 本
支柱設置(市場単価) 高木 八ッ掛 ；幹周40cm以上； 本 道路植栽工　支柱設置　高木 八ッ掛　幹周４０ｃｍ以上 本 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 高木　八ッ掛（幹周４０ｃｍ以上） 本
支柱設置(市場単価) 中木 布掛(竹)；樹高100cm以上； ｍ 道路植栽工　支柱設置　中木 布掛（竹）　Ｈ１００ｃｍ以上 ｍ 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 中木　布掛（竹）（樹高１００ｃｍ以上） ｍ
支柱設置(市場単価) 中木 生垣形 ；樹高100cm以上； ｍ 道路植栽工　支柱設置　中木 生垣形　Ｈ１００ｃｍ以上 ｍ 道路植栽工　支柱設置　［材工］ 中木　生垣形（樹高１００ｃｍ以上） ｍ
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 夏期せん定 ；幹周60cm未満； 本 道路植栽工　高木せん定 夏期　幹周６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 夏期せん定 ；幹周60cm以上120cm未満； 本 道路植栽工　高木せん定 夏期　幹周６０～１２０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 高木せん定　夏期　幹周６０以上１２０ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 冬期せん定 ；幹周60cm未満； 本 道路植栽工　高木せん定 冬期　幹周６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 高木せん定　冬期　幹周６０ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 冬期せん定 ；幹周60cm以上120cm未満； 本 道路植栽工　高木せん定 冬期　幹周６０～１２０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 高木せん定　冬期　幹周６０以上１２０ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 球形せん定 ；樹高100cm未満； 本 道路植栽工　低木・中木せん定 球形　Ｈ１００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 低中木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 球形せん定 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 道路植栽工　低木・中木せん定 球形　Ｈ１００～２００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 低中木せん定　球形　樹高１００以上２００ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 球形せん定 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 道路植栽工　低木・中木せん定 球形　Ｈ２００～３００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 低中木せん定　球形　樹高２００以上３００ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 円筒形せん定 ；樹高100cm未満； 本 道路植栽工　低木・中木せん定 円筒形　Ｈ１００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 低中木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 円筒形せん定 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 道路植栽工　低木・中木せん定 円筒形Ｈ１００～２００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 低中木せん定　円筒形　樹高１００～２００ｃｍ未満 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 円筒形せん定 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 道路植栽工　低木・中木せん定 円筒形Ｈ２００～３００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 低中木せん定　円筒形　樹高２００～３００ｃｍ未満 本
植樹工(市場単価) 高木 ；幹周20cm未満； 本 道路植栽工　植樹　高木 幹周２０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹工　［手間］ 高木　幹周２０ｃｍ未満 本
植樹工(市場単価) 高木 ；幹周20cm以上40cm未満； 本 道路植栽工　植樹　高木 幹周２０～４０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹工　［手間］ 高木　幹周２０ｃｍ以上４０ｃｍ未満 本
植樹工(市場単価) 高木 ；幹周40cm以上60cm未満； 本 道路植栽工　植樹　高木 幹周４０～６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹工　［手間］ 高木　幹周４０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本
支柱撤去(市場単価) 中木 二脚鳥居添木付 八ﾂ掛(竹) 添柱形 本 道路植栽工　支柱撤去　中木 二脚鳥居添木付八ッ掛　添柱形竹 本 道路植栽工　支柱撤去　［手間］ 中木　二脚鳥居添木付・八ッ掛（竹）・添柱形 本
支柱撤去(市場単価) 中木 布掛(竹) 生垣形 ｍ 道路植栽工　支柱撤去　中木 布掛（竹）　生垣形 ｍ 道路植栽工　支柱撤去　［手間］ 中木　布掛（竹）・生垣形 ｍ
支柱撤去(市場単価) 高木 本 道路植栽工　支柱撤去　高木 本 道路植栽工　支柱撤去　［手間］ 高木　各種 本
植樹管理(せん定) (市場単価) 寄植せん定 低木 ㎡ 道路植栽工　寄植せん定 低木 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 寄植せん定　低木（樹高６０ｃｍ未満） ｍ２
植樹管理(せん定) (市場単価) 寄植せん定 中木 ㎡ 道路植栽工　寄植せん定 中木 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］ 寄植せん定　中木（樹高６０以上３００ｃｍ未満） ｍ２
植樹管理(施肥) (市場単価) 高木 ；幹周60cm未満； 本 道路植栽工　施肥　高木 幹周６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（施肥）　［手間］ 高木　幹周６０ｃｍ未満 本
植樹管理(施肥) (市場単価) 高木 ；幹周60cm以上120cm未満； 本 道路植栽工　施肥　高木 幹周６０～１２０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（施肥）　［手間］ 高木　幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 本
植樹管理(施肥) (市場単価) 中木 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 道路植栽工　施肥　中木 樹高２００～３００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（施肥）　［手間］ 中木　樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 本
植樹管理(施肥) (市場単価) 中木･低木 ；樹高200cm未満； 本 道路植栽工　施肥　中木・低木 樹高２００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（施肥）　［手間］ 中木・低木　樹高２００ｃｍ未満 本
植樹管理(施肥) (市場単価) 寄植 中木及び低木 ㎡ 道路植栽工　施肥　寄植 中木・低木 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（施肥）　［手間］ 寄植（低中木） ｍ２
植樹管理(施肥) (市場単価) 芝 ㎡ 道路植栽工　施肥 芝 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（施肥）　［手間］ 芝 ｍ２
植樹管理(除草) (市場単価) 抜根除草 植込み地 ㎡ 道路植栽工　除草 抜根除草　植込地 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（除草）　［手間］ 抜根除草（植込み地） ｍ２
植樹管理(除草) (市場単価) 抜根除草 芝生 ㎡ 道路植栽工　除草 抜根除草　芝生 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（除草）　［手間］ 抜根除草（芝生地） ｍ２
植樹管理(芝刈) (市場単価) 芝刈 ㎡ 道路植栽工　芝刈 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（芝刈）　［手間］ 芝刈 ｍ２
植樹管理(潅水) (市場単価) ﾄﾗｯｸ使用 ㎡ 道路植栽工　灌水 トラック使用 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（灌水）　［手間］ トラック使用 ｍ２
植樹管理(潅水) (市場単価) 散水車使用(貸与車) ㎡ 道路植栽工　灌水 散水車（貸与車） ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（灌水）　［手間］ 散水車使用（貸与車） ｍ２
植樹管理(防除) (市場単価) 低木 ；樹高60cm未満； 本 道路植栽工　防除　低木 樹高６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 低木　樹高６０ｃｍ未満 本
植樹管理(防除) (市場単価) 中木 ；樹高60cm以上100cm未満； 本 道路植栽工　防除　中木 樹高６０～１００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 中木　樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満 本
植樹管理(防除) (市場単価) 中木 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 道路植栽工　防除　中木 樹高１００～２００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 中木　樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 本
植樹管理(防除) (市場単価) 中木 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 道路植栽工　防除　中木 樹高２００～３００ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 中木　樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 本
植樹管理(防除) (市場単価) 高木 ；幹周60cm未満； 本 道路植栽工　防除　高木 幹周６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 高木　幹周６０ｃｍ未満 本
植樹管理(防除) (市場単価) 高木 ；幹周60cm以上120cm未満； 本 道路植栽工　防除　高木 幹周６０～１２０ｃｍ未満 本 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 高木　幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 本
植樹管理(防除) (市場単価) 寄植 低木 ㎡ 道路植栽工　防除　寄植 低木 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 寄植　低木 ｍ２
植樹管理(防除) (市場単価) 寄植 中木 ㎡ 道路植栽工　防除　寄植 中木 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 寄植　中木 ｍ２
植樹管理(防除) (市場単価) 芝 ㎡ 道路植栽工　防除 芝 ｍ２ 道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］ 芝 ｍ２
移植工(掘取工) (市場単価) 低木 ；樹高60cm未満； 本 道路植栽工　移植　低木 樹高６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　移植工（掘取工）　［手間］ 低木　樹高６０ｃｍ未満 本
移植工(掘取工) (市場単価) 中木 ；樹高60cm以上100cm未満； 本 道路植栽工　移植　中木 樹高６０～１００ｃｍ未満 本 道路植栽工　移植工（掘取工）　［手間］ 中木　樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満 本
移植工(掘取工) (市場単価) 中木 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 道路植栽工　移植　中木 樹高１００～２００ｃｍ未満 本 道路植栽工　移植工（掘取工）　［手間］ 中木　樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 本
移植工(掘取工) (市場単価) 中木 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 道路植栽工　移植　中木 樹高２００～３００ｃｍ未満 本 道路植栽工　移植工（掘取工）　［手間］ 中木　樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 本
移植工(掘取工) (市場単価) 高木 ；幹周30cm未満； 本 道路植栽工　移植　高木 幹周３０ｃｍ未満 本 道路植栽工　移植工（掘取工）　［手間］ 高木　幹周３０ｃｍ未満 本
移植工(掘取工) (市場単価) 高木 ；幹周30cm以上60cm未満； 本 道路植栽工　移植　高木 幹周３０～６０ｃｍ未満 本 道路植栽工　移植工（掘取工）　［手間］ 高木　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本
移植工(掘取工) (市場単価) 高木 ；幹周60cm以上90cm未満； 本 道路植栽工　移植　高木 幹周６０～９０ｃｍ未満 本 道路植栽工　移植工（掘取工）　［手間］ 高木　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満 本
地被類植付工(市場単価) 鉢 道路植栽工　地被類植付工 鉢当たり 鉢 道路植栽工　地被類植付　［手間］ 各種 鉢

市場単価5
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋面防水工(市場単価) ｼｰﾄ系防水(新設) ㎡ シート系防水 新設　アスファルト系 ｍ２ 橋面防水工　シート系防水　［材工］ アスファルト系　新設 ｍ２
橋面防水工(市場単価) ｼｰﾄ系防水(補修) ㎡ シート系防水 補修　アスファルト系 ｍ２ 橋面防水工　シート系防水　［材工］ アスファルト系　補修 ｍ２
橋面防水工(市場単価) 塗膜系防水(新設) ㎡ 塗膜系防水 新設　アスファルト系 ｍ２ 橋面防水工　塗膜系防水　［材工］ アスファルト系　新設 ｍ２
橋面防水工(市場単価) 塗膜系防水(補修) ㎡ 塗膜系防水 補修　アスファルト系 ｍ２ 橋面防水工　塗膜系防水　［材工］ アスファルト系　補修 ｍ２
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 新設 軽量型 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設　軽量型 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工　新設　［手間］ 軽量型　１．８ｍ当たり５０ｋｇ未満 ｍ
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 新設 普通型 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設　普通型 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工　新設　［手間］ 普通型　１．８ｍ当たり５０ｋｇ以上１８０ｋｇ以下 ｍ
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 補修 軽量型 1車線 3.6m基準 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修　軽量型　１車線相当 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工　補修　［手間］ 軽量型　１車線相当（３．６ｍ標準） ｍ
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 補修 軽量型 2車線 7.2m基準 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修　軽量型　２車線相当 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工　補修　［手間］ 軽量型　２車線相当（７．２ｍ標準） ｍ
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 補修 普通型 1車線 3.6m基準 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修　普通型　１車線相当 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工　補修　［手間］ 普通型　１車線相当（３．６ｍ標準） ｍ
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 補修 普通型 2車線 7.2m基準 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修　普通型　２車線相当 ｍ 橋梁用伸縮継手装置設置工　補修　［手間］ 普通型　２車線相当（７．２ｍ標準） ｍ
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 ；厚6mm以下； ㎡ 樹脂モルタル舗装工 Ｔ６ｍｍ以下 ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工　［材工］ 舗装厚６ｍｍ以下 ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 ；厚6mm超え8mm以下； ㎡ 樹脂モルタル舗装工 Ｔ６超え８ｍｍ以下 ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工　［材工］ 舗装厚６ｍｍを超え８ｍｍ以下 ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 ；厚8mm超え10mm以下； ㎡ 樹脂モルタル舗装工 Ｔ８超え１０ｍｍ以下 ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工　［材工］ 舗装厚８ｍｍを超え１０ｍｍ以下 ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 景観透水性舗装工 ；厚10mm以下； ㎡ 景観透水性舗装工 Ｔ１０ｍｍ以下 ｍ２ 薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工　［材工］ 舗装厚１０ｍｍ以下 ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 景観透水性舗装工 ；厚10mm超え15mm以下； ㎡ 景観透水性舗装工 Ｔ１０超え１５ｍｍ以下 ｍ２ 薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工　［材工］ 舗装厚１０ｍｍを超え１５ｍｍ以下 ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-101 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０１ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－１０１ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-102 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０２ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－１０２ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-103 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０３ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－１０３ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-104 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０４ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－１０４ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-201 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０１ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－２０１ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-202 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０２ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－２０２ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-203 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０３ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－２０３ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-204 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０４ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－２０４ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-301 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－３０１ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-302 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０２ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－３０２ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-303 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０３ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－３０３ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-304 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０４ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－３０４ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 ETCﾚｰﾝ RPN-401 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０１ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－４０１ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 ETCﾚｰﾝ RPN-402 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０２ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－４０２ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道 自転車道 RPN-501 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０１ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－５０１ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道 自転車道 RPN-502 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０２ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－５０２ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-601 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０１ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－６０１ ｍ２
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-602 ㎡ 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０２ ｍ２ 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］ ＲＰＮ－６０２ ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　メッキ　径６０．５ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　メッキ品　φ６０．５ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　メッキ　径７６．３ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　メッキ品　φ７６．３ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　メッキ　径８９．１ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　メッキ品　φ８９．１ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　メッキ　径１０１．６ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　メッキ品　φ１０１．６ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　下地亜鉛　径６０．５ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ６０．５ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　下地亜鉛　径７６．３ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ７６．３ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　下地亜鉛　径８９．１ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ８９．１ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　静電粉体　径６０．５ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　静電粉体塗装　φ６０．５ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　静電粉体　径７６．３ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　静電粉体塗装　φ７６．３ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 単柱式　静電粉体　径８９．１ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 単柱式　静電粉体塗装　φ８９．１ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　メッキ　径６０．５ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　メッキ品　φ６０．５ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　メッキ　径７６．３ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　メッキ品　φ７６．３ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　メッキ　径８９．１ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　メッキ品　φ８９．１ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　メッキ　径１０１．６ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　メッキ品　φ１０１．６ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　下地亜鉛　径６０．５ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ６０．５ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　下地亜鉛　径７６．３ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ７６．３ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　下地亜鉛　径８９．１ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ８９．１ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　静電粉体　径６０．５ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　静電粉体塗装　φ６０．５ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　静電粉体　径７６．３ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　静電粉体塗装　φ７６．３ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1 基 道路標識設置工　標識柱・基礎 複柱式　静電粉体　径８９．１ 基 道路標識設置工　標識柱・基礎設置（路側）［材工］ 複柱式　静電粉体塗装　φ８９．１ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 片持式 ；400kg未満；(手間のみ) 基 道路標識設置工　標識柱設置 片持式　４００ｋｇ未満 基 道路標識設置工　標識柱設置　［手間］ 片持式　１基あたり　４００ｋｇ未満 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ10m未満；(手間のみ) 基 道路標識設置工　標識柱設置 門型式　スパン　１０ｍ未満 基 道路標識設置工　標識柱設置　［手間］ 門型式　１スパン　１０ｍ未満 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ10m以上20m未満；(手間のみ) 基 道路標識設置工　標識柱設置 門型式　スパン　１０～２０ｍ 基 道路標識設置工　標識柱設置　［手間］ 門型式　１スパン　１０ｍ以上２０ｍ未満 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ20m以上；(手間のみ) 基 道路標識設置工　標識柱設置 門型式　スパン　２０ｍ以上 基 道路標識設置工　標識柱設置　［手間］ 門型式　１スパン　２０ｍ以上 基
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ；2m2未満； ㎡ 道路標識設置工　標識板設置新設 カプセル　２ｍ２未満 ｍ２ 道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］ カプセルプリズム・カプセルレンズ　２．０ｍ２未満 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ ；2m2未満； ㎡ 道路標識設置工　標識板設置新設 封入　２ｍ２未満 ｍ２ 道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］ 封入プリズム・封入レンズ　２．０ｍ２未満 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 警戒･規制･指示･路線番号(手間のみ) 基 道路標識設置工　標識板設置 警戒・規制・指示・路線 基 道路標識設置工　標識板設置　［手間］ 警戒・規制・指示・路線番号標識 基
道路標識設置工(市場単価) 添架式標識板取付金具設置 信号ｱｰﾑ部 基 道路標識設置工　取付金具設置 添架式　信号アーム部 基 道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置［材工］ 信号アーム部に取付 基
道路標識設置工(市場単価) 添架式標識板取付金具設置 照明柱･既設標識柱 基 道路標識設置工　取付金具設置 添架式　照明柱既設標識柱 基 道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置［材工］ 照明柱・既設標識柱に取付 基
道路標識設置工(市場単価) 添架式標識板取付金具設置 歩道橋(手間のみ) 基 道路標識設置工　取付金具設置 添架式　歩道橋 基 道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置［手間］ 歩道橋に取付 基
道路標識設置工(市場単価) 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 ；4.0m3未満； m3 道路標識設置工　ＣＯ基礎 片持式・門型式　４ｍ３未満 ｍ３ 道路標識設置工　標識基礎設置　［材工］ 標識柱１基あたり　４．０ｍ３未満 ｍ３
道路標識設置工(市場単価) 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 ；4.0m3以上6.0m3未満； m3 道路標識設置工　ＣＯ基礎 片持式・門型式　４～６ｍ３未満 ｍ３ 道路標識設置工　標識基礎設置　［材工］ 標識柱１基あたり　４．０ｍ３以上６．０ｍ３未満 ｍ３
道路標識設置工(市場単価) 路側式標識柱･基礎撤去 単柱式 基 道路標識設置工　標識柱撤去 路側式　基礎含む　単柱式 基 道路標識設置工　路側式標識柱・基礎撤去　［手間］ 単柱式　φ６０．５～１０１．６ 基
道路標識設置工(市場単価) 路側式標識柱･基礎撤去 複柱式 基 道路標識設置工　標識柱撤去 路側式　基礎含む　複柱式 基 道路標識設置工　路側式標識柱・基礎撤去　［手間］ 複柱式　φ６０．５～１０１．６ 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 片持式 ；400kg未満； 基 道路標識設置工　標識柱撤去 片持式　４００ｋｇ未満 基 道路標識設置工　標識柱撤去　［手間］ 片持式　１基あたり　４００ｋｇ未満 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ10m未満； 基 道路標識設置工　標識柱撤去 門型式　スパン　１０ｍ未満 基 道路標識設置工　標識柱撤去　［手間］ 門型式　１スパン　１０ｍ未満 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ10m以上20m未満； 基 道路標識設置工　標識柱撤去 門型式　スパン１０～２０ｍ未満 基 道路標識設置工　標識柱撤去　［手間］ 門型式　１スパン　１０ｍ以上２０ｍ未満 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ20m以上； 基 道路標識設置工　標識柱撤去 門型式　スパン　２０ｍ以上 基 道路標識設置工　標識柱撤去　［手間］ 門型式　１スパン　２０ｍ以上 基
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 添架式標識板 信号ｱｰﾑ部 基 道路標識設置工　標識板撤去 添架式　信号アーム部 基 道路標識設置工　標識板撤去（添架式）　［手間］ 信号アーム部からの撤去 基
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 添架式標識板 照明柱･既設標識柱 基 道路標識設置工　標識板撤去 添架式　照明柱既設標識柱 基 道路標識設置工　標識板撤去（添架式）　［手間］ 照明柱・既設標識柱からの撤去 基
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 添架式標識板 歩道橋 基 道路標識設置工　標識板撤去 添架式　歩道橋 基 道路標識設置工　標識板撤去（添架式）　［手間］ 歩道橋からの撤去 基
道路標識設置工(市場単価) 標識柱基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m3 道路標識設置工　ＣＯ基礎撤去 片持式・門型式 ｍ３ 道路標識設置工　標識基礎撤去　［手間］ コンクリート基礎 ｍ３
道路標識設置工(市場単価) 加算額 標識板の裏面塗装 ㎡ 道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装 ｍ２ 道路標識設置工　加算額［材料］ 標識板の裏面塗装 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 加算額 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材料価格 ㎏ 道路標識設置工　加算額 アンカーボルト材料価格 ｋｇ 道路標識設置工　加算額［材料］ アンカーボルトの材料価格 ｋｇ
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 片持式 ；400kg以上；(手間のみ) 基 道路標識設置工　標識柱設置 片持式　４００ｋｇ以上 基 道路標識設置工　標識柱設置　［手間］ 片持式　１基あたり　４００ｋｇ以上 基
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ；2m2以上； ㎡ 道路標識設置工　標識板設置新設 カプセル　２ｍ２以上 ｍ２ 道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］ カプセルプリズム・カプセルレンズ　２．０ｍ２以上 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ ；2m2以上； ㎡ 道路標識設置工　標識板設置新設 封入　２ｍ２以上 ｍ２ 道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］ 封入プリズム・封入レンズ　２．０ｍ２以上 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 ；6.0m3以上； m3 道路標識設置工　ＣＯ基礎 片持式・門型式　６ｍ３以上 ｍ３ 道路標識設置工　標識基礎設置　［材工］ 標識柱１基あたり　６．０ｍ３以上 ｍ３
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 片持式 ；400kg以上； 基 道路標識設置工　標識柱撤去 片持式　４００ｋｇ以上 基 道路標識設置工　標識柱撤去　［手間］ 片持式　１基あたり　４００ｋｇ以上 基
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 路側式 警戒･規制･指示･路線番号 基 道路標識設置工　標識板撤去 警戒・規制・指示・路線 基 道路標識設置工　標識板撤去（添架式除）　［手間］ 警戒・規制・指示・路線番号標識 基
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 案内標識 片持式･門型式 ；2m2未満；(路線番号除く) ㎡ 道路標識設置工　標識板撤去 案内標識　２ｍ２未満 ｍ２ 道路標識設置工　標識板撤去（添架式除）　［手間］ 案内標識［路線番号除く］１枚あたり２．０ｍ２未満 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 案内標識 片持式･門型式 ；2m2以上；(路線番号除く) ㎡ 道路標識設置工　標識板撤去 案内標識　２ｍ２以上 ｍ２ 道路標識設置工　標識板撤去（添架式除）　［手間］ 案内標識［路線番号除く］１枚あたり２．０ｍ２以上 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識移設 ；2m2未満； ㎡ 道路標識設置工　標識板設置移設 ２ｍ２未満 ｍ２ 道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［手間］ １枚あたり　２．０ｍ２未満 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識移設 ；2m2以上； ㎡ 道路標識設置工　標識板設置移設 ２ｍ２以上 ｍ２ 道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［手間］ １枚あたり　２．０ｍ２以上 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ；2m2未満； ㎡ 道路標識設置工　標識板設置新設 広角プリズム　２ｍ２未満 ｍ２ 道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］ 広角プリズム　１枚あたり　２．０ｍ２未満 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ；2m2以上； ㎡ 道路標識設置工　標識板設置新設 広角プリズム　２ｍ２以上 ｍ２ 道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］ 広角プリズム　１枚あたり　２．０ｍ２以上 ｍ２
道路標識設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱φ60.5(路側式) 本 道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式）　径６０．５ 本 道路標識設置工　加算額［材料］ 曲げ支柱（路側式）　φ６０．５ 本
道路標識設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱φ76.3(路側式) 本 道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式）　径７６．３ 本 道路標識設置工　加算額［材料］ 曲げ支柱（路側式）　φ７６．３ 本
道路標識設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱φ89.1(路側式) 本 道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式）　径８９．１ 本 道路標識設置工　加算額［材料］ 曲げ支柱（路側式）　φ８９．１ 本
道路標識設置工(市場単価) 加算額 取付金具の材料価格 段 道路標識設置工　加算額 取付金具の材料価格 段 道路標識設置工　加算額［材料］ 取付金具の材料価格 段
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D19×D19 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ１９×Ｄ１９ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D22×D22 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ２２×Ｄ２２ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D25×D25 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ２５×Ｄ２５ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D29×D29 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ２９×Ｄ２９ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D32×D32 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ３２×Ｄ３２ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D35×D35 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ３５×Ｄ３５ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D38×D38 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ３８×Ｄ３８ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D41×D41 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ４１×Ｄ４１ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D51×D51 箇所 ガス圧接工 手動・自動　Ｄ５１×Ｄ５１ 箇所 鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］ Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 両面反射体φ34 本 視線誘導標設置　土中建込用 両面　径１００　支柱径３４ 本 視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径３４ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 両面反射体φ60.5 本 視線誘導標設置　土中建込用 両面　径１００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 両面反射体φ89 本 視線誘導標設置　土中建込用 両面　径１００　支柱径８９ 本 視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径８９ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 両面反射体φ300 本 視線誘導標設置　土中建込用 両面　径３００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］ 両面反射　径３００ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 片面反射体φ34 本 視線誘導標設置　土中建込用 片面　径１００　支柱径３４ 本 視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径３４ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 片面反射体φ60.5 本 視線誘導標設置　土中建込用 片面　径１００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 片面反射体φ89 本 視線誘導標設置　土中建込用 片面　径１００　支柱径８９ 本 視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径８９ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 片面反射体φ300 本 視線誘導標設置　土中建込用 片面　径３００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］ 片面反射　径３００ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 両面反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 視線誘導標設置　防護柵取付用 両面　径１００　バンド式 本 視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］ 両面反射　径１００以下　バンド式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 両面反射体φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 視線誘導標設置　防護柵取付用 両面　径１００　ボルト式 本 視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］ 両面反射　径１００以下　ボルト式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 両面反射体φ100以下 かぶせ式 本 視線誘導標設置　防護柵取付用 両面　径１００　かぶせ式 本 視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］ 両面反射　径１００以下　かぶせ式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 両面反射体φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 視線誘導標設置　防護柵取付用 両面　径３００　バンド式 本 視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］ 両面反射　径３００　バンド式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 片面反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 視線誘導標設置　防護柵取付用 片面　径１００　バンド式 本 視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］ 片面反射　径１００以下　バンド式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 片面反射体φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 視線誘導標設置　防護柵取付用 片面　径１００　ボルト式 本 視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］ 片面反射　径１００以下　ボルト式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 片面反射体φ100以下 かぶせ式 本 視線誘導標設置　防護柵取付用 片面　径１００　かぶせ式 本 視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］ 片面反射　径１００以下　かぶせ式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 片面反射体φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 視線誘導標設置　防護柵取付用 片面　径３００　バンド式 本 視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］ 片面反射　径３００　バンド式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 両面反射体φ100以下 側壁用 本 視線誘導標設置　構造物取付用 両面　径１００　側壁用 本 視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］ 両面反射　径１００以下　側壁用 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 両面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 本 視線誘導標設置　構造物取付用 両面　径１００　ベースプレート 本 視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］ 両面反射　径１００以下　ベースプレート式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 両面反射体φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 本 視線誘導標設置　構造物取付用 両面　径３００　ベースプレート 本 視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］ 両面反射　径３００　ベースプレート式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 片面反射体φ100以下 側壁用 本 視線誘導標設置　構造物取付用 片面　径１００　側壁用 本 視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］ 片面反射　径１００以下　側壁用 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 片面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 本 視線誘導標設置　構造物取付用 片面　径１００　ベースプレート 本 視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］ 片面反射　径１００以下　ベースプレート式 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 片面反射体φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 本 視線誘導標設置　構造物取付用 片面　径３００　ベースプレート 本 視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］ 片面反射　径３００　ベースプレート式 本
道路付属物工(市場単価) 加算額 視線誘導標 防塵型(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)φ100以下 面 道路付属物設置工　視線誘導標 加算額　防塵型　径１００以下 面 視線誘導標設置工　加算額［材料］ 防塵型（プロペラ型）　径１００以下 面
道路付属物工(市場単価) 加算額 視線誘導標 防塵型(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)φ300 面 道路付属物設置工　視線誘導標 加算額　防塵型　径３００ｍｍ 面 視線誘導標設置工　加算額［材料］ 防塵型（プロペラ型）　径３００ 面
道路付属物工(市場単価) 加算額 視線誘導標 さや管 本 道路付属物設置工　視線誘導標 加算額　さや管 本 視線誘導標設置工　加算額［材料］ さや管 本
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(大型)設置 両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅30cm 個 道路鋲設置　大型鋲 両面　穿孔　Ｗ３０ｃｍ 個 道路鋲設置工　大型鋲　［材工］ 穿孔式・アルミ製　両面反射　設置幅３０ｃｍ 個
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(大型)設置 両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅20cm 個 道路鋲設置　大型鋲 両面　穿孔　Ｗ２０ｃｍ 個 道路鋲設置工　大型鋲　［材工］ 穿孔式・アルミ製　両面反射　設置幅２０ｃｍ 個
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(大型)設置 片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅30cm 個 道路鋲設置　大型鋲 片面　穿孔　Ｗ３０ｃｍ 個 道路鋲設置工　大型鋲　［材工］ 穿孔式・アルミ製　片面反射　設置幅３０ｃｍ 個
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(大型)設置 片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅20cm 個 道路鋲設置　大型鋲 片面　穿孔　Ｗ２０ｃｍ 個 道路鋲設置工　大型鋲　［材工］ 穿孔式・アルミ製　片面反射　設置幅２０ｃｍ 個
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標撤去 土中建込用 本 視線誘導標スノーポール併用撤去 土中建込用 本 視線誘導標撤去工　［手間］ 土中建込用 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 本 視線誘導標スノーポール併用撤去 コンクリート建込用 本 視線誘導標撤去工　［手間］ コンクリート建込用 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標撤去 防護柵取付用 本 視線誘導標スノーポール併用撤去 防護柵取付用 本 視線誘導標撤去工　［手間］ 防護柵取付用 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標撤去 構造物取付用 本 視線誘導標スノーポール併用撤去 構造物取付用 本 視線誘導標撤去工　［手間］ 構造物取付用 本
道路付属物工(市場単価) 境界杭撤去 本 境界杭撤去 本 境界杭撤去工　［手間］ 撤去 本
道路付属物工(市場単価) 道路鋲撤去 穿孔式 個 道路鋲撤去 穿孔式 個 道路鋲撤去工　［手間］ 穿孔式 個
道路付属物工(市場単価) 道路鋲撤去 貼付式 個 道路鋲撤去 貼付式 個 道路鋲撤去工　［手間］ 貼付式 個
道路付属物工(市場単価) 境界鋲撤去 枚 境界鋲撤去 枚 境界鋲撤去工　［手間］ 撤去 枚
道路付属物工(市場単価) 境界鋲設置 金属製 手間のみ 枚 境界鋲設置 金属製 枚 境界鋲設置工　［手間］ 金属製 枚
道路付属物工(市場単価) 境界杭設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり(手間のみ) 本 境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎あり 本 境界杭設置工　［手間］ コンクリート製　根巻き基礎あり 本
道路付属物工(市場単価) 境界杭設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし(手間のみ) 本 境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 本 境界杭設置工　［手間］ コンクリート製　根巻き基礎なし 本
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(小型)設置 両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅15cm 個 道路鋲設置　小型鋲 両面　穿孔　Ｗ１５ｃｍ 個 道路鋲設置工　小型鋲　［材工］ 穿孔式・アルミ製　両面反射　設置幅１５ｃｍ 個
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(小型)設置 両面反射 貼付式･樹脂製 幅10cm 個 道路鋲設置　小型鋲 両面　貼付　Ｗ１０ｃｍ 個 道路鋲設置工　小型鋲　［材工］ 貼付式・樹脂製　両面反射　設置幅１０ｃｍ 個
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(小型)設置 片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅15cm 個 道路鋲設置　小型鋲 片面　穿孔　Ｗ１５ｃｍ 個 道路鋲設置工　小型鋲　［材工］ 穿孔式・アルミ製　片面反射　設置幅１５ｃｍ 個
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(小型)設置 片面反射 貼付式･樹脂製 幅10cm 個 道路鋲設置　小型鋲 片面　貼付　Ｗ１０ｃｍ 個 道路鋲設置工　小型鋲　［材工］ 貼付式・樹脂製　片面反射　設置幅１０ｃｍ 個
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 両面反射体 φ34 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有 両面　径１００　支柱径３４ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含む　［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径３４ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 両面反射体 φ60.5 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有 両面　径１００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含む　［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 両面反射体 φ89 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有 両面　径１００　支柱径８９ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含む　［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径８９ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 両面反射体 φ300 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有 両面　径３００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含む　［材工］ 両面反射　径３００ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 片面反射体 φ34 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有 片面　径１００　支柱径３４ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含む　［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径３４ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 片面反射体 φ60.5 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有 片面　径１００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含む　［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 片面反射体 φ89 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有 片面　径１００　支柱径８９ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含む　［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径８９ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 片面反射体 φ300 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有 片面　径３００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含む　［材工］ 片面反射　径３００ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 両面反射体 φ34 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無 両面　径１００　支柱径３４ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径３４ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 両面反射体 φ60.5 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無 両面　径１００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 両面反射体 φ89 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無 両面　径１００　支柱径８９ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］ 両面反射　径１００以下　支柱径８９ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 両面反射体 φ300 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無 両面　径３００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］ 両面反射　径３００ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 片面反射体 φ34 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無 片面　径１００　支柱径３４ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径３４ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 片面反射体 φ60.5 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無 片面　径１００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 片面反射体 φ89 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無 片面　径１００　支柱径８９ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］ 片面反射　径１００以下　支柱径８９ 本
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 片面反射体 φ300 本 視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無 片面　径３００　支柱径６０．５ 本 視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］ 片面反射　径３００ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･可変式(穿孔式1本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 穿孔式　可変式　Ｈ４００ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　高さ４００ｍｍ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･可変式(穿孔式1本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 穿孔式　可変式　Ｈ６５０ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　高さ６５０ｍｍ 本
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･可変式(穿孔式1本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 穿孔式　可変式　Ｈ８００ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　高さ８００ｍｍ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 穿孔式　着脱式　Ｈ４００ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　高さ４００ｍｍ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 穿孔式　着脱式　Ｈ６５０ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　高さ６５０ｍｍ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 穿孔式　着脱式　Ｈ８００ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　高さ８００ｍｍ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･固定式(貼付式) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 貼付式　固定式　Ｈ４００ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 固定式（貼付式）　φ８０　高さ４００ｍｍ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･固定式(貼付式) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 貼付式　固定式　Ｈ６５０ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 固定式（貼付式）　φ８０　高さ６５０ｍｍ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･固定式(貼付式) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 本 車線分離標設置　本体柱径８０ 貼付式　固定式　Ｈ８００ｍｍ 本 車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］ 固定式（貼付式）　φ８０　高さ８００ｍｍ 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標撤去 可変式(穿孔式･1本脚) 本 車線分離標撤去 可変式（穿孔式） 本 車線分離標撤去工（ラバーポール）　［手間］ 可変式（穿孔式・１本脚） 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標撤去 着脱式(穿孔式･3本脚) 本 車線分離標撤去 着脱式（穿孔式） 本 車線分離標撤去工（ラバーポール）　［手間］ 着脱式（穿孔式・３本脚） 本
道路付属物工(市場単価) 車線分離標撤去 固定式(貼付式) 本 車線分離標撤去 固定式（貼付式） 本 車線分離標撤去工（ラバーポール）　［手間］ 固定式（貼付式） 本
法面工(市場単価) 植生筋工 人工筋芝(種子帯) ㎡ 人力施工植生工　植生筋工 人工筋芝　種子帯 ｍ２ 法面工　植生工（人力施工）　［材工］ 植生筋工　人工筋芝（種子帯） ｍ２
法面工(市場単価) 筋芝工 野芝､高麗芝 ㎡ 人力施工植生工　筋芝工 野芝　高麗芝 ｍ２ 法面工　植生工（人力施工）　［材工］ 筋芝工　野芝・高麗芝 ｍ２
法面工(市場単価) 張芝工 野芝､高麗芝(全面張り) ㎡ 人力施工植生工　張芝工 野芝　高麗芝　全面張り ｍ２ 法面工　植生工（人力施工）　［材工］ 張芝工　野芝・高麗芝（全面張） ｍ２
公園植栽工(市場単価) 植樹工 低木 ；樹高60cm未満； 本 公園植栽工　植樹工　低木 樹高６０ｃｍ未満 本 公園植栽工　植樹工　低木　［手間］ 樹高６０ｃｍ未満 本
公園植栽工(市場単価) 植樹工 中木 ；樹高60cm以上100cm未満； 本 公園植栽工　植樹工　中木 樹高６０～１００ｃｍ未満 本 公園植栽工　植樹工　中木　［手間］ 樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満 本
公園植栽工(市場単価) 植樹工 中木 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 公園植栽工　植樹工　中木 樹高１００～２００ｃｍ未満 本 公園植栽工　植樹工　中木　［手間］ 樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 本
公園植栽工(市場単価) 植樹工 中木 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 公園植栽工　植樹工　中木 樹高２００～３００ｃｍ未満 本 公園植栽工　植樹工　中木　［手間］ 樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 本
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 ；樹高250cm以上； 本 公園植栽工　支柱設置　中木 二脚鳥居　樹高２５０ｃｍ以上 本 公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］ 二脚鳥居添木付（樹高２５０ｃｍ以上） 本
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 八ッ掛(竹) ；樹高100cm以上； 本 公園植栽工　支柱設置　中木 八ッ掛（竹）樹高１００ｃｍ以上 本 公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］ 八ッ掛（竹）（樹高１００ｃｍ以上） 本
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 添柱形(1本形) ；樹高100cm以上； 本 公園植栽工　支柱設置　中木 添柱形　樹高１００ｃｍ以上 本 公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］ 添柱形（１本形・竹）（樹高１００ｃｍ以上） 本
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 布掛(竹) ；樹高100cm以上； ｍ 公園植栽工　支柱設置　中木 布掛（竹）　樹高１００ｃｍ以上 ｍ 公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］ 布掛（竹）（樹高１００ｃｍ以上） ｍ
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 生垣形 ；樹高100cm以上； ｍ 公園植栽工　支柱設置　中木 生垣形　樹高１００ｃｍ以上 ｍ 公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］ 生垣形（樹高１００ｃｍ以上） ｍ
公園植栽工(市場単価) 地被類植付工 鉢 公園植栽工　地被類植付工 鉢 公園植栽工　地被類植付工　［手間］ 各種 鉢
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 新設 舗装厚内型 後付工法 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設　舗装厚内型　後付工法 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　新設　［手間］ 舗装厚内型　後付工法 ｍ
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 新設 床版箱抜型 先付工法 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設　床版箱抜型　先付工法 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　新設　［手間］ 床版箱抜型　先付工法 ｍ
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 新設 床版箱抜型 後付工法 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設　床版箱抜型　後付工法 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　新設　［手間］ 床版箱抜型　後付工法 ｍ
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 補修 舗装厚内型 1車線担当 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修　舗装厚内型　１車線相当 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］ 舗装厚内型　１車線相当（３．６ｍ標準） ｍ
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 補修 舗装厚内型 2車線担当 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修　舗装厚内型　２車線相当 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］ 舗装厚内型　２車線相当（７．２ｍ標準） ｍ
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 補修 床版箱抜型 1車線担当 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修　床版箱抜型　１車線相当 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］ 床版箱抜型　１車線相当（３．６ｍ標準） ｍ
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 補修 床版箱抜型 2車線担当 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修　床版箱抜型　２車線相当 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］ 床版箱抜型　２車線相当（７．２ｍ標準） ｍ
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 加算額 舗装厚内型 本体材料費 m3 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額　本体材料費　舗装厚内型 ｍ３ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　本体材料費加算額 舗装厚内型　本体材料費 ｍ３
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 m3 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額　床版箱抜型　特殊合材費 ｍ３ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　本体材料費加算額 床版箱抜型　特殊合材費 ｍ３
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額　床版箱抜型　伸縮金物費 ｍ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　本体材料費加算額 床版箱抜型　伸縮金物費 ｍ
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 ；打設長10m未満； ｍ サンドドレーン工 打設長１０ｍ未満 ｍ 軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　［手間］ 打設長１０ｍ未満 ｍ
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 ；打設長10m以上20m未満； ｍ サンドドレーン工 打設長１０以上２０ｍ未満 ｍ 軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　［手間］ 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 ；打設長20m以上35m未満； ｍ サンドドレーン工 打設長２０以上３５ｍ未満 ｍ 軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　［手間］ 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 ；打設長10m未満； ｍ サンドコンパクションパイル工 打設長１０ｍ未満 ｍ 軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル工　手間 打設長１０ｍ未満 ｍ
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 ；打設長10m以上20m未満； ｍ サンドコンパクションパイル工 打設長１０以上２０ｍ未満 ｍ 軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル工　手間 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 ；打設長20m以上35m未満； ｍ サンドコンパクションパイル工 打設長２０以上３５ｍ未満 ｍ 軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル工　手間 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ
落石防護柵工(市場単価) ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ 岩盤用ｱﾝｶｰ込み 本 ステーロープ設置工 岩盤用アンカー込み 本 落石防護柵設置工　耐雪型設置　［材工］ ステーロープ（岩盤用アンカー込） 本
落石防護柵工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 柵高3.5m以下 本 加算額　曲支柱 柵高３．５ｍ以下 本 落石防護柵設置工　加算額［材料］ 曲支柱　柵高３．５ｍ以下 本
落石防護柵工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 柵高4.0m 本 加算額　曲支柱 柵高４ｍ 本 落石防護柵設置工　加算額［材料］ 曲支柱　柵高４．０ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高1.5m 支柱間隔3m 本 中間支柱設置工 柵高１．５ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 中間支柱設置　柵高１．５ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高2.0m 支柱間隔3m 本 中間支柱設置工 柵高２ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 中間支柱設置　柵高２．０ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高2.5m 支柱間隔3m 本 中間支柱設置工 柵高２．５ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 中間支柱設置　柵高２．５ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高3.0m 支柱間隔3m 本 中間支柱設置工 柵高３ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 中間支柱設置　柵高３．０ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高3.5m 支柱間隔3m 本 中間支柱設置工 柵高３．５ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 中間支柱設置　柵高３．５ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高4.0m 支柱間隔3m 本 中間支柱設置工 柵高４ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 中間支柱設置　柵高４．０ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高1.5m 支柱間隔3m 本 端末支柱設置工 柵高１．５ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 端末支柱設置　柵高１．５ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高2.0m 支柱間隔3m 本 端末支柱設置工 柵高２ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 端末支柱設置　柵高２．０ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高2.5m 支柱間隔3m 本 端末支柱設置工 柵高２．５ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 端末支柱設置　柵高２．５ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高3.0m 支柱間隔3m 本 端末支柱設置工 柵高３ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 端末支柱設置　柵高３．０ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高3.5m 支柱間隔3m 本 端末支柱設置工 柵高３．５ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 端末支柱設置　柵高３．５ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高4.0m 支柱間隔3m 本 端末支柱設置工 柵高４ｍ 本 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ 端末支柱設置　柵高４．０ｍ 本
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高1.5m ﾛｰﾌﾟ5本 支柱間隔3m ｍ ロープ・金網設置　間隔保持材付 柵高１．５ｍ　ロープ５本 ｍ 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ ロープ・金網設置　柵高１．５ｍ　ロープ５本 ｍ
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 支柱間隔3m ｍ ロープ・金網設置　間隔保持材付 柵高２ｍ　ロープ７本 ｍ 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ ロープ・金網設置　柵高２．０ｍ　ロープ７本 ｍ
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高2.5m ﾛｰﾌﾟ8本 支柱間隔3m ｍ ロープ・金網設置　間隔保持材付 柵高２．５ｍ　ロープ８本 ｍ 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ ロープ・金網設置　柵高２．５ｍ　ロープ８本 ｍ
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高3.0m ﾛｰﾌﾟ10本 支柱間隔3m ｍ ロープ・金網設置　間隔保持材付 柵高３ｍ　ロープ１０本 ｍ 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ ロープ・金網設置　柵高３．０ｍ　ロープ１０本 ｍ
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高3.5m ﾛｰﾌﾟ12本 支柱間隔3m ｍ ロープ・金網設置　間隔保持材付 柵高３．５ｍ　ロープ１２本 ｍ 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ ロープ・金網設置　柵高３．５ｍ　ロープ１２本 ｍ
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高4.0m ﾛｰﾌﾟ13本 支柱間隔3m ｍ ロープ・金網設置　間隔保持材付 柵高４ｍ　ロープ１３本 ｍ 落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］ ロープ・金網設置　柵高４．０ｍ　ロープ１３本 ｍ
落石防止網工(市場単価) 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 線径2.6mm ㎡ 金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３・４　径２．６ｍｍ ｍ２ 落石防止網設置工　金網・ロープ設置　［材工］ メッキ３、４種　線径２．６ｍｍ ｍ２
落石防止網工(市場単価) 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 線径3.2mm ㎡ 金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３・４　径３．２ｍｍ ｍ２ 落石防止網設置工　金網・ロープ設置　［材工］ メッキ３、４種　線径３．２ｍｍ ｍ２
落石防止網工(市場単価) 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 線径4.0mm ㎡ 金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３・４　径４．０ｍｍ ｍ２ 落石防止網設置工　金網・ロープ設置　［材工］ メッキ３、４種　線径４．０ｍｍ ｍ２
落石防止網工(市場単価) 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 線径5.0mm ㎡ 金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３・４　径５．０ｍｍ ｍ２ 落石防止網設置工　金網・ロープ設置　［材工］ メッキ３、４種　線径５．０ｍｍ ｍ２
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 羽根付ｱﾝｶｰ  径25mm×長1500mm 箇所 アンカー設置　土中用 羽根付　径２５×Ｌ１５００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］ 羽根付アンカー　径２５ｍｍ×長１５００ｍｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根付ｱﾝｶｰ 有効長1500mm 箇所 アンカー設置　土中用 プレート　１５００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］ 高耐力アンカー（プレート羽付）有効長１５００ｍｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根付ｱﾝｶｰ 有効長2000mm 箇所 アンカー設置　土中用 プレート　２０００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］ 高耐力アンカー（プレート羽付）有効長２０００ｍｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 溝形羽根付ｱﾝｶｰ 有効長1500mm 箇所 アンカー設置　土中用 溝形鋼　１５００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］ 高耐力アンカー（溝形鋼羽付）　有効長１５００ｍｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 溝形羽根付ｱﾝｶｰ 有効長2000mm 箇所 アンカー設置　土中用 溝形鋼　２０００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］ 高耐力アンカー（溝形鋼羽付）　有効長２０００ｍｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高2.0m 箇所 ポケット式支柱 アンカー固定式　２．０ｍ 箇所 落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］ アンカー固定式　Ｈ＝２．０ｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高2.5m 箇所 ポケット式支柱 アンカー固定式　２．５ｍ 箇所 落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］ アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高3.0m 箇所 ポケット式支柱 アンカー固定式　３．０ｍ 箇所 落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］ アンカー固定式　Ｈ＝３．０ｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高3.5m 箇所 ポケット式支柱 アンカー固定式　３．５ｍ 箇所 落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］ アンカー固定式　Ｈ＝３．５ｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高4.0m 箇所 ポケット式支柱 アンカー固定式　４．０ｍ 箇所 落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］ アンカー固定式　Ｈ＝４．０ｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D22mm×長1000mm 箇所 アンカー設置　岩盤用 Ｄ２２×Ｌ１０００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用　［材工］ Ｄ２２ｍｍ×長１０００ｍｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D25mm×長1000mm 箇所 アンカー設置　岩盤用 Ｄ２５×Ｌ１０００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用　［材工］ Ｄ２５ｍｍ×長１０００ｍｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 箇所 アンカー設置　岩盤用 Ｄ２９×Ｌ１０００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用　［材工］ Ｄ２９ｍｍ×長１０００ｍｍ 箇所
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D32mm×長1000mm 箇所 アンカー設置　岩盤用 Ｄ３２×Ｌ１０００ｍｍ 箇所 落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用　［材工］ Ｄ３２ｍｍ×長１０００ｍｍ 箇所
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価) 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm ㎡ グルービング工　縦方向 Ｗ９ｍｍＤ６ｍｍ間隔６０ｍｍ ｍ２ グルービング工　縦方向グルービング工　［手間］ 幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ ｍ２
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価) 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm ㎡ グルービング工　縦方向 Ｗ９ｍｍＤ４ｍｍ間隔６０ｍｍ ｍ２ グルービング工　縦方向グルービング工　［手間］ 幅９ｍｍ　深さ４ｍｍ　間隔６０ｍｍ ｍ２
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価) 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm ㎡ グルービング工　横方向 Ｗ９ｍｍＤ６ｍｍ間隔６０ｍｍ ｍ２ グルービング工　横方向グルービング工　［手間］ 幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ ｍ２
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価) 横方向(路面排水用) 幅36mm 深さ10mm ｍ グルービング工　横方向 Ｗ３６ｍｍＤ１０ｍｍ路面排水 ｍ グルービング工　横方向グルービング工　［手間］ 幅３６ｍｍ　深さ１０ｍｍ（路面排水用） ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ　粘性土・シルト市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ６６ｍｍ　粘性土・シルト ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 砂･砂質土 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ６６ｍｍ　砂・砂質土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 礫混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ　礫混じり土砂　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ６６ｍｍ　礫混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 玉石混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ　玉石混じり土砂市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ固結シルト・粘土市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ　粘性土・シルト市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ８６ｍｍ　粘性土・シルト ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 砂･砂質土 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ８６ｍｍ　砂・砂質土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 礫混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ　礫混じり土砂　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ８６ｍｍ　礫混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 玉石混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ　玉石混じり土砂市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ固結シルト・粘土市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ粘性土・シルト市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 砂･砂質土 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ１１６ｍｍ　砂・砂質土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 礫混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ　礫混じり土砂市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 玉石混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ玉石混じり土砂市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ 土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ固結シルト粘土市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 軟岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　軟岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　軟岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 中硬岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　中硬岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　中硬岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 硬岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　硬岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　硬岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 極硬岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　極硬岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　極硬岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 破砕帯 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　破砕帯　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　破砕帯 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 軟岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　軟岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ７６ｍｍ　軟岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 中硬岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　中硬岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ７６ｍｍ　中硬岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 硬岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　硬岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ７６ｍｍ　硬岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 極硬岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　極硬岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ７６ｍｍ　極硬岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 破砕帯 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　破砕帯　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ７６ｍｍ　破砕帯 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 軟岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　軟岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ８６ｍｍ　軟岩 ｍ
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 中硬岩 ｍ 岩盤ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　中硬岩　市場 ｍ 地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ８６ｍｍ　中硬岩 ｍ
固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ) 粘性土 本 サンプリング　固定ピストン式 シンウォールサンプラー　市場 本 地質調査　サンプリング 固定ピストン式シンウォールサンプラー　粘性土 本
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ) 粘性土 本 サンプリング　ロータリー式 二重管サンプラー　粘性土　市場 本 地質調査　サンプリング ロータリー式二重管サンプラー　粘性土 本
ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ) 砂質土 本 サンプリング　ロータリー式 三重管サンプラー　砂質土　市場 本 地質調査　サンプリング ロータリー式三重管サンプラー　砂質土 本
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ 回 標準貫入試験 粘性土・シルト　市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験　粘性土・シルト 回
標準貫入試験 砂･砂質土 回 標準貫入試験 砂・砂質土　市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験　砂・砂質土 回
標準貫入試験 礫混じり土砂 回 標準貫入試験 礫混じり土砂　市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験　礫混じり土砂 回
標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 標準貫入試験 玉石混じり土砂　市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験　玉石混じり土砂 回
標準貫入試験 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 回 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土　市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験　固結シルト・固結粘土 回
標準貫入試験 軟岩 回 標準貫入試験 軟岩　市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験　軟岩 回
孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験) 普通載荷(2.5MN/m2以下) 回 孔内載荷試験 普通載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 孔内載荷試験　普通載荷 回
孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験) 中圧載荷(2.5～10MN/m2以下) 回 孔内載荷試験 中圧載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 孔内載荷試験　中圧載荷 回
孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験) 高圧載荷(10～20MN/m2以下) 回 孔内載荷試験 高圧載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 孔内載荷試験　高圧載荷 回
現場透水試験 ｵｰｶﾞ法 回 現場透水試験 オーガー法ＧＬ－１０ｍ以内市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 現場透水試験　オーガー法 回
現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 回 現場透水試験 ケーシングＧＬ－１０ｍ以内市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 現場透水試験　ケーシング法 回
現場透水試験 一重管式 回 現場透水試験 一重管式　ＧＬ－２０ｍ以内市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 現場透水試験　一重管式 回
現場透水試験 二重管式 回 現場透水試験 二重管式　ＧＬ－２０ｍ以内市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 現場透水試験　二重管式 回
現場透水試験 揚水法 回 現場透水試験 揚水法　ＧＬ－２０ｍ以内　市場 回 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 現場透水試験　揚水法 回
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ｍ スウェーデン式サウンディング ＧＬ－１０ｍ以内Ｎ値４以内市場 ｍ 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 スウェーデン式サウンディング　Ｎ値４以内 ｍ
機械式ｺｰﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ)貫入試験 20kN ｍ 機械式コーン貫入試験 ２０ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内市場 ｍ 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 機械式コーン貫入試験　２０ｋＮ ｍ
機械式ｺｰﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ)貫入試験 100kN ｍ 機械式コーン貫入試験 １００ｋＮＧＬ－３０ｍ以内市場 ｍ 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 機械式コーン貫入試験　１００ｋＮ ｍ
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 単管式 ｍ ポータブルコーン貫入試験 単管式　ＧＬ－５ｍ以内　市場 ｍ 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 ポータブルコーン貫入試験　単管式 ｍ
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 二重管式 ｍ ポータブルコーン貫入試験 二重管式　ＧＬ－５ｍ以内　市場 ｍ 地質調査　サウンディングおよび原位置試験 ポータブルコーン貫入試験　二重管式 ｍ
人肩運搬 50m以下 総運搬距離 ｔ 人肩運搬 ５０ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ以下　総運搬距離 ｔ
人肩運搬 50m超100m以下 総運搬距離 ｔ 人肩運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離 ｔ 特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 500m超1000m以下 総運搬距離 ｔ 特装車運搬（クローラ） ５００ｍ超１０００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 500m超1000m以下 総運搬距離 ｔ モノレール運搬 ５００ｍ超１０００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬 ５００ｍ超１０００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 500m超1000m以下 箇所 モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１０００ｍ以下　市場 箇所 地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１０００ｍ以下　設置距離 箇所
湿地足場 箇所 足場仮設　湿地足場 ５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 湿地足場 箇所
傾斜地足場 地形傾斜 15°以上～30°未満 箇所 足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜 １５～３０度　５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 傾斜地足場　地形傾斜１５°以上３０°未満 箇所
傾斜地足場 地形傾斜 30°以上～45°未満 箇所 足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜 ３０～４５度　５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 傾斜地足場　地形傾斜３０°以上４５°未満 箇所
傾斜地足場 地形傾斜 45°以上～60° 箇所 足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜 ４５～６０度　５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 傾斜地足場　地形傾斜４５°以上６０° 箇所
水上足場 水深1m以下 箇所 足場仮設　水上足場 水深１ｍ以下　５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 水上足場　水深１ｍ以下 箇所
水上足場 水深3m以下 箇所 足場仮設　水上足場 水深３ｍ以下　５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 水上足場　水深３ｍ以下 箇所
水上足場 水深5m以下 箇所 足場仮設　水上足場 水深５ｍ以下　５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 水上足場　水深５ｍ以下 箇所
準備及び跡片付け 業務 間接調査費 準備及び跡片付け　市場 件（業務） 地質調査　その他の間接調査費 準備および跡片付け 業務
搬入路伐採等 ｍ 間接調査費 搬入路伐採等　市場 ｍ 地質調査　その他の間接調査費 搬入路伐採等 ｍ
環境保全 仮囲い 箇所 間接調査費 環境保全　仮囲い　市場 箇所 地質調査　その他の間接調査費 環境保全　仮囲い 箇所
調査孔閉塞 箇所 間接調査費 調査孔閉塞　市場 箇所 地質調査　その他の間接調査費 調査孔閉塞 箇所
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 20m以上150m以下 箇所 間接調査費 給水費２０以上１５０ｍ以下市場 箇所 地質調査　その他の間接調査費 給水費（ポンプ運転）　２０ｍ以上１５０ｍ以下 箇所
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ 土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　粘性土・シルト市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　粘性土・シルト ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 砂･砂質土 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　砂・砂質土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 礫混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　礫混じり土砂　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　礫混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 玉石混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　玉石混じり土砂市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ固結シルト・粘土市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ 土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　粘性土・シルト市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ８６ｍｍ　粘性土・シルト ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 砂･砂質土 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ８６ｍｍ　砂・砂質土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 礫混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　礫混じり土砂　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ８６ｍｍ　礫混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 玉石混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　玉石混じり土砂市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ８６ｍｍ　玉石混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ固結シルト・粘土市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ８６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ 土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ粘性土・シルト市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ１１６ｍｍ　粘性土・シルト ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 砂･砂質土 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ１１６ｍｍ　砂・砂質土 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 礫混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ　礫混じり土砂市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ１１６ｍｍ　礫混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 玉石混じり土砂 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ玉石混じり土砂市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ１１６ｍｍ　玉石混じり土砂 ｍ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ 土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ固結シルト粘土市場 ｍ 地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング） φ１１６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超300m以下 総運搬距離 ｔ 特装車運搬（クローラ） １００ｍ超３００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） １００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 300m超500m以下 総運搬距離 ｔ 特装車運搬（クローラ） ３００ｍ超５００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m以下 総運搬距離 ｔ モノレール運搬 ５０ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬 ５０ｍ以下　総運搬距離 ｔ
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超100m以下 総運搬距離 ｔ モノレール運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 100m超200m以下 総運搬距離 ｔ モノレール運搬 １００ｍ超２００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬 １００ｍ超２００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 200m超300m以下 総運搬距離 ｔ モノレール運搬 ２００ｍ超３００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬 ２００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 300m超500m以下 総運搬距離 ｔ モノレール運搬 ３００ｍ超５００ｍ以下　市場 ｔ 地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬 ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離 ｔ
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m以下 箇所 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下　設置距離 箇所
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超100m以下 箇所 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超１００ｍ以下　市場 箇所 地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離 箇所
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 100m超200m以下 箇所 モノレール架設・撤去 １００ｍ超２００ｍ以下　市場 箇所 地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去 １００ｍ超２００ｍ以下　設置距離 箇所
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 200m超300m以下 箇所 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超３００ｍ以下　市場 箇所 地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離 箇所
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 300m超500m以下 箇所 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超５００ｍ以下　市場 箇所 地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離 箇所
平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下) 箇所 足場仮設　平坦地足場 板材足場　５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 平坦地足場　板材足場（高さ０．３ｍ以下） 箇所
平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) 箇所 足場仮設　平坦地足場 嵩上げ足場　５０ｍ以下　市場 箇所 地質調査　足場仮設 平坦地足場　嵩上げ足場（高さ０．３ｍ超） 箇所
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
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区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５ｃｍ　無昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　無昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　無昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　無昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５ｃｍ　受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５ｃｍ著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０ｃｍ　無昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　無昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　無昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　無昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０ｃｍ　受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０ｃｍ著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０ｃｍ　無昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　無昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　無昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　無昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０ｃｍ　受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０ｃｍ著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５ｃｍ　無昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　無昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　無昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　無昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５ｃｍ　受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５ｃｍ著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５ｃｍ換算無昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算無昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算無昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算無昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５ｃｍ換算受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無矢印他１５ｃｍ換算著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無矢印他１５換算著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無矢印他１５換算著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無矢印他１５換算著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０ｃｍ　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　無　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　無　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　無　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０ｃｍ　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０ｃｍ　著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５ｃｍ換算　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　無　昼　６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　無　昼　７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　無　昼　８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５ｃｍ換算　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　受　昼　６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　受　昼　７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　受　昼　８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５ｃｍ換算　著受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　著受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　著受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　著受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　溶融式　無　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　無　昼　６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　無　昼　７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　無　昼　８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　溶融式　受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　受　昼　６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　受　昼　７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　受　昼　８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　溶融式　著受　昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　著受　昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　著受　昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　著受　昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　ペイント式　無昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　無昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　無昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　無昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　ペイント式　受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　ペイント式著受昼 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式著受昼６休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式著受昼７休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式著受昼８休 ｍ 区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　１５　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　２０　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ

標準単価3
閲覧用　複写厳禁

Copyright © 2023 Kochi Prefecture All rights reserved.
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労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　３０　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　実線　４５　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　１５　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　２０　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　３０　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　破線　４５　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　破線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５ｃｍ　無夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　無夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　無夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　無夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５ｃｍ　受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５　受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５ｃｍ著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　１５著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０ｃｍ　無夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　無夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　無夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　無夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０ｃｍ　受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０　受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０ｃｍ著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　２０著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０ｃｍ　無夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　無夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　無夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　無夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０ｃｍ　受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０　受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０ｃｍ著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　３０著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５ｃｍ　無夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　無夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　無夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　無夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５ｃｍ　受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５　受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５ｃｍ著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　ゼブラ　４５著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５ｃｍ換算無夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算無夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算無夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算無夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５ｃｍ換算受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無　矢印他１５換算受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無矢印他１５ｃｍ換算著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無矢印他１５換算著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無矢印他１５換算著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　溶融 豪雪無矢印他１５換算著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　実線　１５　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　１５　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０ｃｍ　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　無　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　無　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　無　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０ｃｍ　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０ｃｍ　著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線設置　ペイント 豪雪無　破線　３０　著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 ペイント式（車載式）破線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５ｃｍ換算　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　無　夜　６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　無　夜　７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　無　夜　８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５ｃｍ換算　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　受　夜　６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　受　夜　７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　受　夜　８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５ｃｍ換算　著受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　著受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　著受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　削取り式 豪雪無　１５換算　著受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　削り取り式　１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　溶融式　無　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　無　夜　６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　無　夜　７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　無　夜　８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　溶融式　受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　受　夜　６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　受　夜　７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　受　夜　８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　溶融式　著受　夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　著受　夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　著受　夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　溶融式　著受　夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去　ＷＪ式　溶融式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　ペイント式　無夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　無夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　無夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　無夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　ペイント式　受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式　受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５ｃｍ換算　ペイント式著受夜 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式著受夜６休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式著受夜７休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 区画線工　区画線消去　ＷＪ式 １５換算　ペイント式著受夜８休 ｍ 区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 区画線消去ＷＪ式ペイント式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ

標準単価6
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０ｃｍ　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　無　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　無　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　無　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０ｃｍ　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０ｃｍ　著受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　著受　昼　６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　著受　昼　７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　著受　昼　８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５ｃｍ換算　無　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　無　昼６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　無　昼７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　無　昼８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５ｃｍ換算　受　昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　受　昼６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　受　昼７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　受　昼８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５ｃｍ換算　著受昼 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］ 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　著受昼６休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正６休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　著受昼７休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正７休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　著受昼８休 ｍ 高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正８休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　１５　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　２０　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　３０　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 実線　４５　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　実線　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　１５　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　２０　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　３０　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　非リブ豪雪無 ゼブラ　４５　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 非リブ式（溶融式）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　１５　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　１５ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　２０　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　２０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０ｃｍ　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　無　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　無　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　無　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約なし ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０ｃｍ　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０ｃｍ　著受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　著受　夜　６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　著受　夜　７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線工　リブ　豪雪無 実線　３０　著受　夜　８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 リブ式（溶融式）　実線　３０ｃｍ　制約著受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５ｃｍ換算　無　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　無　夜６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　無　夜７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　無　夜８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約なし ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５ｃｍ換算　受　夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　受　夜６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　受　夜７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　受　夜８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５ｃｍ換算　著受夜 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］ 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　著受夜６休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正６休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　著受夜７休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正７休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 高視認性区画線消去　豪雪無 削取り式　１５換算　著受夜８休 ｍ 高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正８休 高視認性区画線消去　削取式１５ｃｍ換算　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　６０以下　昼　６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　６０以下　昼　７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　６０以下　昼　８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　３００以下　昼　６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　３００以下　昼　７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　３００以下　昼　８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　１０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　１０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　１０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ

標準単価9
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２９００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２９００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２９００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　６０以下　昼　６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　６０以下　昼　７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　６０以下　昼　８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　３００以下　昼　６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　３００以下　昼　７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　３００以下　昼　８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　１０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　１０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　１０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２９００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２９００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２９００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　６０以下　昼　６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　６０以下　昼　７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　６０以下　昼　８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　３００以下　昼　６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　３００以下　昼　７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　３００以下　昼　８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　１０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　１０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　１０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２９００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２９００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２９００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　６０以下　夜　６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　６０以下　夜　７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　６０以下　夜　８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　３００以下　夜　６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　３００以下　夜　７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ６００　３００以下　夜　８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　１０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　１０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　１０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２９００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２９００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無 Ｌ２０００　２９００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　６０以下　夜　６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　６０以下　夜　７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　６０以下　夜　８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　３００以下　夜　６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　３００以下　夜　７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ６００　３００以下　夜　８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　１０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　１０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　１０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２９００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２９００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受 Ｌ２０００　２９００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　６０以下　夜　６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　６０以下　夜　７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　６０以下　夜　８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　３００以下　夜　６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　３００以下　夜　７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ６００　３００以下　夜　８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　１０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　１０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　１０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２９００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２９００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受 Ｌ２０００　２９００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　Ｕ型側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　１０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　１０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　１０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２９００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２９００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２９００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　１０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　１０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　１０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２９００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２９００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２９００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　１０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　１０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　１０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２０００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２０００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２０００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２９００以下昼６休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２９００以下昼７休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２９００以下昼８休 ｍ 排水構造物工　昼　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　１０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　１０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　１０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２９００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２９００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　無 Ｌ２０００　２９００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約なし ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　１０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　１０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　１０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２９００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２９００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝　受 Ｌ２０００　２９００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受 ｍ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　１０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　１０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　１０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２０００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２０００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２０００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］ Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２９００以下夜６休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正６休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２９００以下夜７休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正７休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ｍ 排水構造物工　自由勾配側溝著受 Ｌ２０００　２９００以下夜８休 ｍ 排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正８休 Ｌ２０００　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著受 ｍ
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリート製鋼製　４０以下昼 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製　４０以下昼６休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製　４０以下昼７休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製　４０以下昼８休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリート製鋼製１７０以下昼 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製１７０以下昼６休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製１７０以下昼７休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製１７０以下昼８休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリート製鋼製　４０以下昼 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製　４０以下昼６休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製　４０以下昼７休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製　４０以下昼８休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリート製鋼製１７０以下昼 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製１７０以下昼６休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製１７０以下昼７休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製１７０以下昼８休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリート製鋼製　４０以下昼 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製　４０以下昼６休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製　４０以下昼７休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製　４０以下昼８休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリート製鋼製１７０以下昼 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製１７０以下昼６休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製１７０以下昼７休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製１７０以下昼８休 枚 排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリート製鋼製　４０以下夜 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製　４０以下夜６休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製　４０以下夜７休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製　４０以下夜８休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリート製鋼製１７０以下夜 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製１７０以下夜６休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製１７０以下夜７休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約無 コンクリ製鋼製１７０以下夜８休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約なし 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリート製鋼製　４０以下夜 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製　４０以下夜６休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製　４０以下夜７休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製　４０以下夜８休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリート製鋼製１７０以下夜 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製１７０以下夜６休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製１７０以下夜７休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約受 コンクリ製鋼製１７０以下夜８休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリート製鋼製　４０以下夜 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製　４０以下夜６休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製　４０以下夜７休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製　４０以下夜８休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリート製鋼製１７０以下夜 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］ Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製１７０以下夜６休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正６休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製１７０以下夜７休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正７休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 枚 排水構造物工　蓋版　制約著受 コンクリ製鋼製１７０以下夜８休 枚 排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正８休 Ｃｏ・鋼製　４０超１７０ｋｇ／枚以下　制約著受 枚
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 ㎡ コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］ ブロック積工　時間的制約なし ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間　６休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正６休 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間　７休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正７休 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間　８休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正８休 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける ㎡ コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］ ブロック積工　時間的制約受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間　６休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正６休 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間　７休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正７休 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間　８休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正８休 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける ㎡ コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］ ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間　６休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正６休 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間　７休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正７休 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間　８休 ｍ２ コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正８休 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］ ブロック積工　時間的制約なし ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間　６休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正６休 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間　７休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正７休 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間　８休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正８休 ブロック積工　時間的制約なし ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］ ブロック積工　時間的制約受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間　６休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正６休 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間　７休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正７休 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間　８休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正８休 ブロック積工　時間的制約受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］ ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間　６休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正６休 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間　７休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正７休 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間　８休 ｍ２ コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正８休 ブロック積工　時間的制約著受 ｍ２

標準単価12
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　機械施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　機械施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　機械施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　機械施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　機械施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　機械施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　機械施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　機械施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　機械施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　機械施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　機械施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　機械施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　人力施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　人力施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　人力施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　人力施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　人力施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　人力施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　人力施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　人力施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　人力施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　人力施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　人力施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　人力施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　機械施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　機械施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　機械施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　機械施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　機械施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　機械施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　機械施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　機械施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　機械施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　機械施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　機械施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　機械施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　人力施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　人力施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　人力施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　人力施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　人力施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　人力施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　人力施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　人力施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　人力施工　昼間 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］ 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　人力施工　昼間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正６休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　人力施工　昼間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正７休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　人力施工　昼間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　昼　［手間］補正８休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　機械施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　機械施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　機械施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　機械施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 無筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　機械施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　機械施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　機械施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　機械施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 無筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　機械施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　機械施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　機械施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　機械施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 無筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　人力施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　人力施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　人力施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約無　人力施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 無筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　人力施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　人力施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　人力施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約受　人力施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 無筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　人力施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　人力施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　人力施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　無筋構造物 制約著受　人力施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 無筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　機械施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　機械施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　機械施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　機械施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　機械施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　機械施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　機械施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　機械施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　機械施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　機械施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　機械施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　機械施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受 ｍ３

標準単価13
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　人力施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　人力施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　人力施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約無　人力施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　人力施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　人力施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　人力施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約受　人力施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　人力施工　夜間 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］ 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　人力施工　夜間　６休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正６休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　人力施工　夜間　７休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正７休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 m3 構造物とりこわし工　鉄筋構造物 制約著受　人力施工　夜間　８休 ｍ３ 構造物とりこわし工　夜　［手間］補正８休 鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受 ｍ３
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　著受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　著受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　著受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 準備・補修　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 準備・補修　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 準備・補修　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 準備・補修　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 準備・補修　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 準備・補修　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 準備・補修　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 準備・補修　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 準備・補修　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 準備・補修　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 準備・補修　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 準備・補修　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポ　１３０×１層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポ　１３０×１層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポ　１３０×１層　著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　著受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　著受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋継手ミストコート 変性エポキシ樹脂　著受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　５００×２回無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　５００×２回受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ５００×２回著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２

標準単価14
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０×２層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０×２層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ２４０×２層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００×２回無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００×２回受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ３００×２回著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×２層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　無　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　無　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　無　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×２層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×２層　著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　無　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　無　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　無　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリ１４０×３層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×１層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　無　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　無　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　無　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×１層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×１層　著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素　１４０×１層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素　１４０×１層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素　１４０×１層　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸１１０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸１１０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸１１０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素　１２０×１層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素　１２０×１層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素　１２０×１層　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　動力工具処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　動力工具処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 動力工具処理　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　動力工具処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　素地調整 ブラスト処理　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　著受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　著受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 研削材ケレン回収　著受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 準備・補修　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 準備・補修　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 準備・補修　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 準備・補修　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 準備・補修　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 準備・補修　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 準備・補修　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 準備・補修　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 準備・補修　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 準備・補修　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 準備・補修　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手 準備・補修　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 準備・補修　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポ　１３０×１層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポ　１３０×１層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポ　１３０×１層　著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　著受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　著受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手ミストコト 変性エポキシ樹脂　著受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 ミストコート（変性エポキシ樹脂）　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　５００×２回無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　５００×２回受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ５００×２回著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 超厚膜形エポ　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０×２層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０×２層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ２４０×２層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　２４０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００×２回無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００×２回受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ３００×２回著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 ジンクリッチ　３００著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×２層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　無　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　無　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　無　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×２層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×２層　著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　２層　著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　無　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　無　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　無　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリ１４０×３層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 鉛クロムフリー錆止　著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　鉛・クロムフリーさび止め　３層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×１層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　無　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　無　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　無　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×１層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポ　２００×１層　著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　新橋・継手　下塗 変性エポキシ　１層　著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受 ｍ２

標準単価18
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素　１４０×１層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素　１４０×１層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素　１４０×１層　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系 ふっ素樹脂　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸１１０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸１１０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸１１０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素　１２０×１層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素　１２０×１層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素　１２０×１層　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系 ふっ素樹脂　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩 ふっ素樹脂　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］ 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正６休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正７休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩 ふっ素樹脂　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通［材工］補正８休 上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 清掃・水洗い　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 清掃・水洗い　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 清掃・水洗い　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 清掃・水洗い　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 清掃・水洗い　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 清掃・水洗い　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 清掃・水洗い　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 清掃・水洗い　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　無　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　著受　昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］ 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　著受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　著受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　著受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×１層　無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×１層　受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　著受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　著受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　著受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×２層　無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×２層　受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×２層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　著受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　著受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　著受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０×２層　無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　無　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　無　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　無　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０×２層　受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　受　昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　受　昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　受　昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０×２層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　１４０×２層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　１４０×２層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ１４０×２層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ２４０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００×２回無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００×２回受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ３００×２回著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ６００×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　３００×２層　無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　３００×２層　受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　３００×２層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］ 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素１７０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素１７０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素１７０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸１１０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸１１０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　無　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸１１０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　昼　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素１２０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼６休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼７休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受昼８休 ｍ２ 橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 清掃・水洗い　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 清掃・水洗い　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 清掃・水洗い　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 清掃・水洗い　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 清掃・水洗い　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 清掃・水洗い　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 清掃・水洗い　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 清掃・水洗い　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 清掃・水洗い　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　１種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　１種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 １種ケレン　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　１種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　２種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　２種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　２種ケレン　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＡ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＡ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＡ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＢ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＢ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＢ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＣ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＣ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　３種ケレンＣ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　４種ケレン　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　４種ケレン　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　４種ケレン　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　無　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　著受　夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］ 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　著受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正６休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　著受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正７休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装 研削材ケレン回収　著受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正８休 素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×１層　無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×１層　受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　著受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　著受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　１層　著受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー１層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×２層　無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×２層　受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２００×２層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　著受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　著受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２層　著受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０×２層　無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　無　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　無　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　無　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０×２層　受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　受　夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　受　夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　受　夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０×２層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 弱溶剤エポ　２４０　著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　１４０×２層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　１４０×２層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ１４０×２層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 鉛クロムフリ　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 鉛・クロムフリー錆止　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ２４０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　２４０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００×２回無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００×２回受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ３００×２回著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　３００著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　２回　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ６００×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 ジンクリッチ　６００著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　３００×２層　無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　３００×２層　受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　３００×２層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］ 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正６休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正７休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗 無溶剤エポ　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　［材工］補正８休 無溶剤形変性エポキシ　はけローラー２層　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素１７０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素１７０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２

標準単価28
閲覧用　複写厳禁

Copyright © 2023 Kochi Prefecture All rights reserved.



労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素１７０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１７０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸１１０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸１１０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　無　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸１１０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 長油フタル酸　著受　夜　８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 名称 規格 単位 名称 規格 単位
労務及び資材単価表　名称 土木コスト情報 土木施工単価

橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素１２０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１２０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層無夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　無夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０×１層受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０　受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］ 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週6休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜６休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正６休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週7休 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜７休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正７休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正：4週8休以上 ㎡ 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩 弱溶剤ふっ素　１４０著受夜８休 ｍ２ 橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正８休 弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受 ｍ２
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 安芸① 安芸 モルタル 配合　１：２ ｍ３ 安芸 モルタル　普通 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 高知① 高知 モルタル 配合　１：２ ｍ３ 高知 モルタル　普通 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 中央西② 越知 モルタル 配合　１：２ ｍ３ 越知 モルタル　普通 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 須崎① 須崎 モルタル 配合　１：２ ｍ３ 須崎 モルタル　普通 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 幡多② 四万十 モルタル 配合　１：２ ｍ３ 四万十 モルタル　普通 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 安芸① 安芸 モルタル 配合　１：３ ｍ３ 安芸 モルタル　普通 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 高知① 高知 モルタル 配合　１：３ ｍ３ 高知 モルタル　普通 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 中央西② 越知 モルタル 配合　１：３ ｍ３ 越知 モルタル　普通 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 須崎① 須崎 モルタル 配合　１：３ ｍ３ 須崎 モルタル　普通 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 幡多② 四万十 モルタル 配合　１：３ ｍ３ 四万十 モルタル　普通 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 安芸① 安芸 モルタル（高炉） 配合　１：２ ｍ３ 安芸 モルタル　高炉 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 高知① 高知 モルタル（高炉） 配合　１：２ ｍ３ 高知 モルタル　高炉 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 中央西② 越知 モルタル（高炉） 配合　１：２ ｍ３ 越知 モルタル　高炉 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 須崎① 須崎 モルタル（高炉） 配合　１：２ ｍ３ 須崎 モルタル　高炉 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 幡多② 四万十 モルタル（高炉） 配合　１：２ ｍ３ 四万十 モルタル　高炉 配合　１：２ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 安芸① 安芸 モルタル（高炉） 配合　１：３ ｍ３ 安芸 モルタル　高炉 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 高知① 高知 モルタル（高炉） 配合　１：３ ｍ３ 高知 モルタル　高炉 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 中央西② 越知 モルタル（高炉） 配合　１：３ ｍ３ 越知 モルタル　高炉 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 須崎① 須崎 モルタル（高炉） 配合　１：３ ｍ３ 須崎 モルタル　高炉 配合　１：３ ｍ３
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 幡多② 四万十 モルタル（高炉） 配合　１：３ ｍ３ 四万十 モルタル　高炉 配合　１：３ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（早強） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（早強） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（早強） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（早強） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） ２１－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） ２１－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） ２１－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） ２１－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） ２１－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２１－５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（早強） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（早強） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（早強） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（早強） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（普通） ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（普通） ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（普通） ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（普通） ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（普通） ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ２７－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（普通） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（普通） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（普通） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（普通） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（普通） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　普通　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（早強） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（早強） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（早強） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（早強） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ３０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） ３０－１５－２０（２５）Ｗ／Ｃ≦５５　Ｃ≧３５０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（早強） ３６－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（早強） ３６－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（早強） ３６－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（早強） ３６－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ３６－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（早強） ４０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 高知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（早強） ４０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 越知 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（早強） ４０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 須崎 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（早強） ４０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 四万十 生コンクリート　早強　（指定品・四国） ４０－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－１５－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２７０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（高炉） １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 安芸 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 高知① 高知 生コンクリート（高炉） １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 高知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央西② 越知 生コンクリート（高炉） １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 越知 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（高炉） １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 須崎 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ ｍ３
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（高炉） １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 四万十 生コンクリート　高炉　（指定品・四国） １８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０　Ｃ≧２３０ ｍ３
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 高知① 高知 コンクリート積みブロック　滑面 ２５０×４００×３５０ｍｍ 個 高知 コンクリート積みブロック　滑面 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ 個
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ；ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ(擬石面ﾀｲﾌﾟ)同等品； ㎡ 高知① 高知 大型ブロック高知県型 ８００×１２５０×３５０ｍｍ 個
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 安芸 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 高知 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 須崎 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 四万十 アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 安芸 アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 高知 アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 須崎 アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 四万十 アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 安芸 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 高知 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 須崎 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 四万十 アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 安芸 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 高知 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 須崎 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 四万十 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 改質２型　密粒度ギャップ１３ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 改質２型　密粒度ギャップ１３ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 改質２型　密粒度ギャップ１３ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 改質２型　密粒度ギャップ１３ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 安芸① 安芸 安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 安芸 安定処理路盤材 瀝青安定処理 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 高知① 高知 安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 高知 安定処理路盤材 瀝青安定処理 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 須崎① 須崎 安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 須崎 安定処理路盤材 瀝青安定処理 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 幡多② 四万十 安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 四万十 安定処理路盤材 瀝青安定処理 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３ ｔ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 改質２型　粗粒度２０ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 改質２型　粗粒度２０ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 改質２型　粗粒度２０ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 改質２型　粗粒度２０ ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 ポーラス１３ ｔ 安芸 アスファルト混合物 ポーラス（１３）旧排水性 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 ポーラス１３ ｔ 高知 アスファルト混合物 ポーラス（１３）旧排水性 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 ポーラス１３ ｔ 須崎 アスファルト混合物 ポーラス（１３）旧排水性 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 ポーラス１３ ｔ 四万十 アスファルト混合物 ポーラス（１３）旧排水性 ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① 安芸 再生アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 安芸 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（１３） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① 高知 再生アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 高知 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（１３） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① 須崎 再生アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 須崎 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（１３） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② 四万十 再生アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 四万十 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（１３） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸① 安芸 再生アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 安芸 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（２０） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知① 高知 再生アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 高知 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（２０） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎① 須崎 再生アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 須崎 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（２０） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多② 四万十 再生アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 四万十 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（２０） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸① 安芸 再生アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 安芸 再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度（２０） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知① 高知 再生アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 高知 再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度（２０） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎① 須崎 再生アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 須崎 再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度（２０） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多② 四万十 再生アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 四万十 再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度（２０） ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 安芸① 安芸 再生安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 安芸 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 高知① 高知 再生安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 高知 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 須崎① 須崎 再生安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 須崎 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 ｔ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 幡多② 四万十 再生安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 四万十 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 安芸 アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 高知 アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 須崎 アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 四万十 アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ
砂 m3 安芸① 安芸 洗い砂 粒径５～０ｍｍ　細目 ｍ３ 安芸 コンクリート用砂 細目（洗い） ｍ３
砂 m3 高知① 高知 洗い砂 粒径５～０ｍｍ　細目 ｍ３ 高知 コンクリート用砂 細目（洗い） ｍ３
砂 m3 須崎① 須崎 洗い砂 粒径５～０ｍｍ　細目 ｍ３ 須崎 コンクリート用砂 細目（洗い） ｍ３
砂 m3 幡多② 四万十 洗い砂 粒径５～０ｍｍ　細目 ｍ３ 四万十 コンクリート用砂 細目（洗い） ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 安芸① 安芸 コンクリート用砕石 粒径２０～５ｍｍ ｍ３ 安芸 コンクリート用砕石 ２０～５ｍｍ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 高知① 高知 コンクリート用砕石 粒径２０～５ｍｍ ｍ３ 高知 コンクリート用砕石 ２０～５ｍｍ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 須崎① 須崎 コンクリート用砕石 粒径２０～５ｍｍ ｍ３ 須崎 コンクリート用砕石 ２０～５ｍｍ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 幡多② 四万十 コンクリート用砕石 粒径２０～５ｍｍ ｍ３ 四万十 コンクリート用砕石 ２０～５ｍｍ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 安芸① 安芸 コンクリート用砕石 粒径４０～５ｍｍ ｍ３ 安芸 コンクリート用砕石 ４０～５ｍｍ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 高知① 高知 コンクリート用砕石 粒径４０～５ｍｍ ｍ３ 高知 コンクリート用砕石 ４０～５ｍｍ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 須崎① 須崎 コンクリート用砕石 粒径４０～５ｍｍ ｍ３ 須崎 コンクリート用砕石 ４０～５ｍｍ ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 幡多② 四万十 コンクリート用砕石 粒径４０～５ｍｍ ｍ３ 四万十 コンクリート用砕石 ４０～５ｍｍ ｍ３
再生砂 m3 高知① 高知 再生砂 砂 ｍ３
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 安芸① 安芸 割ぐり石 径５０～１５０ｍｍ ｍ３ 安芸 割ぐり石 １５０～５０ｍｍ ｍ３
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 高知① 高知 割ぐり石 径５０～１５０ｍｍ ｍ３ 高知 割ぐり石 １５０～５０ｍｍ ｍ３
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 須崎① 須崎 割ぐり石 径５０～１５０ｍｍ ｍ３ 須崎 割ぐり石 １５０～５０ｍｍ ｍ３
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 幡多② 四万十 割ぐり石 径５０～１５０ｍｍ ｍ３ 四万十 割ぐり石 １５０～５０ｍｍ ｍ３
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 高知① 高知 割ぐり石 径１５０～２００ｍｍ ｍ３ 高知 割ぐり石 ２００～１５０ｍｍ ｍ３
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 須崎① 須崎 割ぐり石 径１５０～２００ｍｍ ｍ３ 須崎 割ぐり石 ２００～１５０ｍｍ ｍ３
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 幡多② 四万十 割ぐり石 径１５０～２００ｍｍ ｍ３ 四万十 割ぐり石 ２００～１５０ｍｍ ｍ３
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 安芸① 安芸 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 安芸 クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 高知① 高知 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 高知 クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 須崎① 須崎 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 須崎 クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 幡多② 四万十 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 四万十 クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 安芸① 安芸 クラッシャラン Ｃ－３０ ｍ３ 安芸 クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 高知① 高知 クラッシャラン Ｃ－３０ ｍ３ 高知 クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 須崎① 須崎 クラッシャラン Ｃ－３０ ｍ３ 須崎 クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 幡多② 四万十 クラッシャラン Ｃ－３０ ｍ３ 四万十 クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 安芸① 安芸 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 安芸 粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 高知① 高知 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 高知 粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 須崎① 須崎 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 須崎 粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 幡多② 四万十 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 四万十 粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 安芸① 安芸 粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 安芸 粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 高知① 高知 粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 高知 粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 須崎① 須崎 粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 須崎 粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 幡多② 四万十 粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 四万十 粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３
再生砕石 RC-30 m3 安芸① 安芸 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３ 安芸 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３
再生砕石 RC-30 m3 高知① 高知 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３ 高知 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３
再生砕石 RC-30 m3 須崎① 須崎 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３ 須崎 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３
再生砕石 RC-30 m3 幡多② 四万十 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３ 四万十 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３
再生砕石 RC-40 m3 安芸① 安芸 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 安芸 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３
再生砕石 RC-40 m3 高知① 高知 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 高知 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３
再生砕石 RC-40 m3 須崎① 須崎 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 須崎 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３
再生砕石 RC-40 m3 幡多② 四万十 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 四万十 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称 規格1 規格2 単位 地区 地区 名称 規格 単位 地区 名称 規格 単位

労務及び資材単価表　名称 建設物価 積算資料

再生粒調砕石 RM-30 m3 高知① 高知 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３ 高知 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３
再生粒調砕石 RM-30 m3 須崎① 須崎 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３ 須崎 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３
再生粒調砕石 RM-30 m3 幡多② 四万十 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３ 四万十 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 4t車 m3 安芸① 安芸 生コンクリート（普通） 小型車割増し額 ｍ３ 安芸 レディーミクストコンクリート　小型車割増額 小型車割増額 ｍ３
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 4t車 m3 高知① 高知 生コンクリート（普通） 小型車割増し額 ｍ３ 高知 レディーミクストコンクリート　小型車割増額 小型車割増額 ｍ３
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 4t車 m3 中央西② 越知 生コンクリート（普通） 小型車割増し額 ｍ３ 越知 レディーミクストコンクリート　小型車割増額 小型車割増額 ｍ３
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 4t車 m3 須崎① 須崎 生コンクリート（普通） 小型車割増し額 ｍ３ 須崎 レディーミクストコンクリート　小型車割増額 小型車割増額 ｍ３
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 4t車 m3 幡多② 四万十 生コンクリート（普通） 小型車割増し額 ｍ３ 四万十 レディーミクストコンクリート　小型車割増額 小型車割増額 ｍ３
夜間割増 生ｱｽ ｔ 安芸① 安芸 アスファルト混合物 夜間割増額 ｔ
夜間割増 生ｱｽ ｔ 高知① 高知 アスファルト混合物 夜間割増額 ｔ
夜間割増 生ｱｽ ｔ 須崎① 須崎 アスファルト混合物 夜間割増額 ｔ
夜間割増 生ｱｽ ｔ 幡多② 四万十 アスファルト混合物 夜間割増額 ｔ
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称・規格 単位 都市 名称 規格 単位 都市 名称 規格 単位

業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］  ［油だき・熱風・直火型］  熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種  灯油 日 関東 ジェットヒーター（賃貸） １２６ＭＪ／ｈ 台・日 関東 賃貸料金　ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ） 台・日

クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊 日 関東 クローラクレーン（賃貸） ４．９ｔ吊り 台・日 関東 賃貸料金　クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊　（～排３次・低騒含） 台・日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊 日 関東 ラフテレーンクレーン・作業料金 ４．９ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含） 台・日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　１６ｔ吊 日 関東 ラフテレーンクレーン・作業料金 １６ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） １６ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含） 台・日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２０ｔ吊 日 関東 ラフテレーンクレーン・作業料金 ２０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ２０ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含） 台・日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊 日 関東 ラフテレーンクレーン・作業料金 ２５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ２５ｔ吊　オペレータ付　（～排２０１１・低騒含） 台・日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　３５ｔ吊 日 関東 ラフテレーンクレーン・作業料金 ３５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ３５ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含） 台・日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４５ｔ吊 日 関東 ラフテレーンクレーン・作業料金 ４５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４５ｔ吊　オペレータ付　（～排１次・低騒含） 台・日

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　５０ｔ吊 日 関東 ラフテレーンクレーン・作業料金 ５０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ５０ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含） 台・日

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　５０ｔ吊 日 関東 クローラクレーン（作業料金） ５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 関東 クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ ５０ｔ吊　オペレータ付　（～排２次・低騒含） 台・月

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１００ｔ吊 日 関東 トラッククレーン（作業料金） １００ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含） 台・日

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　２００ｔ吊 日 関東 トラッククレーン（作業料金） ２００ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ２００ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含） 台・日

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　３６０ｔ吊 日 関東 トラッククレーン（作業料金） ３６０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ３６０ｔ吊　オペレータ付 台・日

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊 日 関東 トラッククレーン（作業料金） ４．９ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊　オペレータ付 台・日

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１２０ｔ吊 日 関東 トラッククレーン（作業料金） １２０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １２０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含） 台・日

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１６０ｔ吊 日 関東 トラッククレーン（作業料金） １６０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 関東 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １６０ｔ吊　オペレータ付　（～低騒含） 台・日

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　２ｋＶＡ 日 関東 ガソリン発電機（賃貸） 出力２ｋＶＡ 基・日 関東 賃貸料金　ガソリン発電機 定格容量２ｋＶＡ　（～低騒含） 台・日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　４５ｋＶＡ 日 関東 ディーゼル発電機（賃貸） 出力４５ｋＶＡ 基・日 関東 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量４５ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　１２５ｋＶＡ 日 関東 ディーゼル発電機（賃貸） 出力１２５ｋＶＡ 基・日 関東 賃貸料金　ディーゼル発電機 定格容量１２５ｋＶＡ　（～排３次・超低含） 台・日

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］　３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ 日 関東 エンジンコンプレッサ（賃貸） ３．５～３．７ｍ３／分 基・日 関東 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含） 台・日

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］　５ｍ３／ｍｉｎ 日 関東 エンジンコンプレッサ（賃貸） ５ｍ３／分 基・日 関東 賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ ５ｍ３／ｍｉｎ　（～排３次・超低含） 台・日

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　３ｋＶＡ 日 関東 ガソリン発電機（賃貸） 出力３ｋＶＡ 基・日 関東 賃貸料金　ガソリン発電機 定格容量３ｋＶＡ　（～低騒含） 台・日

モータグレーダ　ブレード幅３．１ｍ 日 関東 モータグレーダ（賃貸） ブレード長　３．１ｍ 台・日 関東 賃貸料金　モータグレーダ ブレード幅３．１ｍ　（～排２次含） 台・日

ロードローラ［マカダム］　質量１０ｔ 日 関東 ロードローラ（賃貸）　マカダム 質量１０～１２ｔ 台・日 関東 賃貸料金　ロードローラ（マカダム） 質量１０～１２ｔ　（～排２次含） 台・日

タイヤローラ　質量３～４ｔ 日 関東 タイヤローラ（賃貸） 質量３～４ｔ 台・日 関東 賃貸料金　タイヤローラ 質量３～４ｔ　（～排３次・超低含） 台・日

タイヤローラ　質量８～２０ｔ 日 関東 タイヤローラ（賃貸） 質量８～２０ｔ 台・日 関東 賃貸料金　タイヤローラ 質量８～２０ｔ　（～排２０１１・低騒含） 台・日

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量０．８～１．１ｔ 日 関東 振動ローラ（賃貸）ハンドガイド ０．８～１．１ｔ 台・日 関東 賃貸料金　振動ローラ（ハンドガイド式） 質量０．８～１．１ｔ 台・日

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ 日 関東 振動ローラ（賃貸）　搭乗式 コンバインド型　３～４ｔ 台・日 関東 賃貸料金　振動ローラ（搭乗・コンバインド式） 質量３～４ｔ　（～排３次・低騒含） 台・日

振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］　質量１１～１２ｔ 日 関東 振動ローラ（賃貸） フラットシングルドラム型１２ｔ 台・日 関東 賃貸料金　振動ローラ（フラットシングルドラム型） 土工用　質量１１～１２ｔ（～排２０１４・低騒含） 台・日

タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ 日 関東 タンパ（賃貸） 質量６０～８０ｋｇ 基・日 関東 賃貸料金　タンパ（ランマ） 質量６０～８０ｋｇ 台・日

高所作業車　トラック架装リフト・垂直型　幅広デッキタイプ　作業床高さ１０～１２ｍ 日 関東 賃貸料金　トラック架装リフト　垂直昇降型 プラットフォーム型　作業床高さ１０～１２ｍ以下 台・日

高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ９．７ｍ 日 関東 トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型　８～１０ｍ 台・日 関東 賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型 バスケット型　作業床高さ８～１０ｍ 台・日

高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ１２ｍ 日 関東 トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型　床高１２ｍ 台・日 関東 賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型 バスケット型　作業床高さ１２ｍ 台・日

高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ１０～１２ｍ未満 日 関東 トラック架装リフト（賃貸） 幅広デッキ・ブーム１０～１２ｍ 台・日 関東 賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型 プラットフォーム型　作業床高さ１０～１２ｍ未満 台・日

バックホウ（クローラ型）　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３） 日 関東 バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．５（０．４）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　バックホウ（クローラ型） 山積０．５ｍ３　（～排２０１１・超低含） 台・日

バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 日 関東 バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　バックホウ（クローラ型） 山積０．８ｍ３　（～排２０１１・超低含） 台・日

バックホウ（クローラ型）　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 関東 バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　バックホウ（クローラ型） 山積０．２８ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日

バックホウ（クローラ型）　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 日 関東 バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　バックホウ（クローラ型） 山積０．４５ｍ３　（～排３次・低騒含） 台・日

バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　吊能力２．９ｔ 日 関東 バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 山積０．４５ｍ３　吊２．９ｔ（～排３次・超低含） 台・日

バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．９ｔ 日 関東 バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１・超低含） 台・日

小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型］　山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３） 日 関東 超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．２２（０．１６）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．２２ｍ３　（～排３次・低騒含） 台・日

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］山積0.09m3（平積0.07m3） 日 関東 後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．０９（０．０７）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．０９ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 関東 後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．２８ｍ３　（～排３次・低騒含） 台・日

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 日 関東 後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 山積０．４５ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・クレーン機能付］　山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　吊能力０．９ｔ 日 関東 後方超小旋回バックホウクレーン 容量０．０９（０．０７）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付 山積０．０９ｍ３吊０．９ｔ（～排２０１１超低含） 台・日

バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 日 関東 後方超小旋回バックホウクレーン 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付 山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４超低含） 台・日

トラック［クレーン装置付］　ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ 日 関東 クレーン装置付トラック（賃貸） ４ｔ車　２．９ｔ吊り 台・日 関東 賃貸料金　トラック（クレーン装置付） 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊 台・日

小型バックホウ（クローラ型）　山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） 日 関東 小型バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．１１（０．０８）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　小型バックホウ（クローラ型） 山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日

バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力１．７ｔ 日 関東 バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 山積０．２８ｍ３　吊１．７ｔ（～排３次・低騒含） 台・日

バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）　吊能力２．９ｔ 日 関東 バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．５（０．４）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 山積０．５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１・超低含） 台・日

バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力１．７ｔ 日 関東 超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付 山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含） 台・日

ブルドーザ［湿地］７ｔ級 日 関東 ブルドーザ（賃貸） 湿地　７ｔ級 台・日 関東 賃貸料金　ブルドーザ 湿地　７ｔ級　（～排３次・低騒含） 台・日

ブルドーザ［湿地］１６ｔ級 日 関東 ブルドーザ（賃貸） 湿地　１６ｔ級 台・日 関東 賃貸料金　ブルドーザ 湿地　１６ｔ級　（～排３次含） 台・日

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級 日 関東 ダンプトラック（賃貸） ４ｔ車 台・日 関東 賃貸料金　ダンプトラック 積載質量４ｔ 台・日

油圧ブレーカ（ベースマシン含む）　バケット容量０．１ｍ３級 日 関東 油圧ブレーカ（賃貸） ０．１ｍ３　ベースマシン含む 台・日 関東 賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含） 台・日

労務及び資材単価表 名称 建設物価 積算資料

東京単価　1
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称・規格 単位 都市 名称 規格 単位 都市 名称 規格 単位

労務及び資材単価表 名称 建設物価 積算資料

アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅１．４～３．０ｍ 日 関東 アスファルトフィニッシャ　賃貸 ホイールクローラ　１．４～３ｍ 台・日 関東 賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（ホイール型） 舗装幅１．４～３．０ｍ　（～排２０１１・低騒含） 台・日

アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ 日 関東 アスファルトフィニッシャ　賃貸 ホイールクローラ　２．３～６ｍ 台・日 関東 賃貸料金　アスファルトフィニッシャ（ホイール型） 舗装幅２．３～６．０ｍ　（～排２０１１・低騒含） 台・日

ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］　７t級 日 関東 ＩＣＴブルドーザ（賃貸） 湿地　７ｔ級 台・日 関東 賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ 湿地　７ｔ級　（～排２０１１含） 台・日

ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］　１６t級 日 関東 ＩＣＴブルドーザ（賃貸） 湿地　１６ｔ級 台・日 関東 賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型ブルドーザ 湿地　１６ｔ級　（～排２０１１含） 台・日

バックホウ（クローラ型）［ＩＣＴ施工対応型・クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．９ｔ 日 関東 ＩＣＴバックホウ賃貸クレーン付 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 関東 賃貸料金　ＩＣＴ施工対応型バックホウ　クレーン付 山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１・超低含） 台・日

軽油　１．２号　パトロール給油 ㍑ 東京 軽油 パトロール給油　小型ローリー リットル 東京 石油製品　軽油 パトロール給油　２～４ｋＬ積載車　給油 Ｌ

ガソリン　レギュラー　スタンド ㍑ 東京 レギュラーガソリン スタンド リットル 東京 石油製品　ガソリン　レギュラー スタンド渡し　スタンド給油 Ｌ

灯油　白灯油　業務用　ミニローリー ㍑ 東京 白灯油 業務用　小型ローリー リットル 東京 石油製品　灯油 ミニローリー渡し　４ｋＬ積載車　給油 ｋＬ

アスファルト乳剤  ＰＫ－３、４ ㍑ 東京 アスファルト乳剤 ＰＫ３　ＰＫ４ ｔ 関東 アスファルト乳剤　浸透用（ＪＩＳ　Ｋ　２２０８） ＰＫ－３　プライムコート用 ｔ

アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り ㍑ 関東 アスファルト乳剤 ゴム入り（ＰＫＲ－Ｔ） ｔ 関東 アスファルト乳剤　ゴム入りアスファルト乳剤 ＰＫＲ－Ｔ、ＰＫＲ－Ｓ ｔ

ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径１インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット １インチ　２７．６ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径１．１／４インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット １・１／４インチ　３３．１ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ４０ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径１．１／２インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット １・１／２インチ　４０．０ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径２インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ２インチ　５３．２ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径２．１／２インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ２・１／２インチ　６４．７ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径３インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ３インチ　７７．４ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径３．１／２インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ３・１／２インチ　９０．８ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径４インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ４インチ　１１０．０ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ１２８．５ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径５インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ５インチ　１２８．５ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ１６０ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径６インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ６インチ　１６０．０ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ１８０ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径７インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ７インチ　１８０．０ｍｍ 個

ダイヤモンドビット　φ２０４ｍｍ 個 全国（５７） ダイヤモンドビット 呼径８インチ 個 全国 ダイヤモンドビット　ビット ８インチ　２０４．０ｍｍ 個

コルゲートＵ型フリューム Ａ形 ４５０×４５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ 全国（沖縄除） コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４５０×４５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄）コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅４５０×高４５０ｍｍ ｍ

コルゲートＵ型フリューム Ａ形 ６５０×６５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ 全国（沖縄除） コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６５０×６５０×１．６ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄）コルゲートＵ字フリュームＡ形（亜鉛めっき） 本体　板厚１．６ｍｍ　幅６５０×高６５０ｍｍ ｍ

コルゲートパイプ 円形１形 １，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ｍ 全国（沖縄除） コルゲートパイプ　円形１形 径１０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚２．７ｍｍ　径１０００ｍｍ ｍ

セメント　高炉Ｂ ｔ 東京 高炉セメント　Ｂ種 バラ物 ｔ 東京 セメント　高炉Ｂ種 バラ ｔ

セメント　高炉Ｂ　０．０９ｔ当り 式 東京 高炉セメント　Ｂ種 バラ物 ｔ 東京 セメント　高炉Ｂ種 バラ ｔ

普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入 ｔ 東京 ポルトランドセメント　普通 ２５ｋｇ入袋物 袋 東京 セメント　普通ポルトランド ２５ｋｇ袋 袋

セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 ｔ 東京 高炉セメント　Ｂ種 ２５ｋｇ入袋物 袋 東京 セメント　高炉Ｂ種 ２５ｋｇ袋 袋

暗渠排水管 波状管 呼び径３００ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ 全国（５０） 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径３００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径３００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ

暗渠排水管 波状管 呼び径５００ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ 全国（５０） 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径５００ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径５００ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径２００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ２００×２７×２０００ｍｍ　１０３ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径２５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ２５０×２８×２０００ｍｍ　１３１ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ３００×３０×２０００ｍｍ　１６５ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ３５０×３２×２０００ｍｍ　２０４ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径４００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ４００×３５×２４３０ｍｍ　３０６ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径４５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ４５０×３８×２４３０ｍｍ　３７３ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径５００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ５００×４２×２４３０ｍｍ　４５９ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径６００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ６００×５０×２４３０ｍｍ　６６０ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径７００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ７００×５８×２４３０ｍｍ　８９９ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径８００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ８００×６６×２４３０ｍｍ　１１７０ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径９００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 ９００×７５×２４３０ｍｍ　１５２０ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１０００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １０００×８２×２４３０ｍｍ　１８５０ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１１００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １１００×８８×２４３０ｍｍ　２１９０ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１２００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １２００×９５×２４３０ｍｍ　２６００ｋｇ 本

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 東京 ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１３５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 東京 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管）　Ｂ形１種 １３５０×１０３×２４３０ｍｍ　３１９０ｋｇ 本

鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） 個 東京 鉄筋Ｌ形　３００ ５０×１５．５×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　鉄筋コンクリートＬ形　３００ 幅５００×高１５５×長６００ｍｍ 個

歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０／１７０×２００×６００） 個 東京 歩車道境界ブロック　Ａ １５／１７×２０×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ａ 幅１５０／１７０×高２００×長６００ｍｍ 個

歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０／２０５×２５０×６００） 個 東京 歩車道境界ブロック　Ｂ １８／２０．５×２５×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｂ 幅１８０／２０５×高２５０×長６００ｍｍ 個

歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） 個 東京 歩車道境界ブロック　Ｃ １８／２１×３０×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｃ 幅１８０／２１０×高３００×長６００ｍｍ 個

地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） 個 東京 地先境界ブロック　Ａ １２×１２×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ａ 幅１２０×高１２０×長６００ｍｍ 個

地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００） 個 東京 地先境界ブロック　Ｂ １５×１２×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｂ 幅１５０×高１２０×長６００ｍｍ 個

地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） 個 東京 地先境界ブロック　Ｃ １５×１５×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｃ 幅１５０×高１５０×長６００ｍｍ 個

硬質塩化ビニル管（ＶＵ管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１） φ５０ｍｍ ｍ 関東 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径５０　定尺４ｍ 本 東京 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径５０ｍｍ　６０×１．８ｍｍ×４ｍ 本

硬質塩化ビニル管（ＶＰ管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１） φ４０ｍｍ ｍ 関東 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径４０　定尺４ｍ 本 東京 硬質ポリ塩化ビニル管　一般管（ＶＰ） 呼び径４０ｍｍ　４８×３．６ｍｍ×４ｍ 本

東京単価　2
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称・規格 単位 都市 名称 規格 単位 都市 名称 規格 単位

労務及び資材単価表 名称 建設物価 積算資料

硬質塩化ビニル管（ＶＵ管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１） φ２５０ｍｍ ｍ 関東 硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径２５０　定尺４ｍ 本 東京 硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（ＶＵ） 呼び径２５０ｍｍ　２６７×７．８ｍｍ×４ｍ 本

コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ 枚 東京 コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ 無塗装品　輸入品　１２×９００ 枚 東京 コンクリート型枠用合板（無塗装品） ラワン　厚１２×幅９００×長１８００ｍｍ 枚

鋼製型枠　異形ブロック１０ｔ未満 ㎡ 全国（５０） 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　１０ｔ未満 ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠 異形ブロック　１０ｔ未満 ｍ２

コンクリートカッタ （ブレード）　径２２インチ 枚 全国（５７） コンクリートカッタブレード ２２インチ（径５５０ｍｍ） 枚 全国 コンクリートカッタブレード 自走式切断機用　ブレード径５６ｃｍ　２２インチ 枚

コンクリートカッタ （ブレード）　径１４インチ 枚 全国（５７） コンクリートカッタブレード １４インチ（径３５０ｍｍ） 枚 全国 コンクリートカッタブレード 自走式切断機用　ブレード径３５ｃｍ　１４インチ 枚

コンクリートカッタ （ブレード）　径３０インチ 枚 全国（５７） コンクリートカッタブレード ３０インチ（径７５０ｍｍ） 枚 全国 コンクリートカッタブレード 自走式切断機用　ブレード径７５ｃｍ　３０インチ 枚

コンクリートカッタ （ブレード）　径３８インチ 枚 全国（５７） コンクリートカッタブレード ３８インチ（径９５０ｍｍ） 枚 全国 コンクリートカッタブレード 自走式切断機用　ブレード径９５ｃｍ　３８インチ 枚

瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ ㎡ 関東 目地板　瀝青繊維質板 Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 目地板　瀝青繊維質板 厚１０ｍｍ ｍ２

塩ビ止水板　CF　幅２００×厚さ５ｍｍ ｍ 全国（沖縄除） 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） 塩ビ製止水板　ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２００×厚５ｍｍ ｍ

吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ ㎡ 全国（５０） 合繊不織布 Ｔ１０ｍｍ　９．８ＫＮ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木シート　不織布　合繊 厚１０ｍｍ　引張強度９．８ｋＮ／ｍ ｍ２

遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ ㎡ 全国（５０） 河川護岸用遮水シート（汎用品） ＰＶＣ　Ｔ１＋１０ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木遮水シート　河川用遮水シートＡ ＰＶＣ厚１．０ｍｍ・反毛フェルト厚１０．０ｍｍ ｍ２

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ｍ 東京 バイコン台付管 内径３００×Ｌ２０００ｍｍ 本 東京 台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ 呼び径３００×長２０００ｍｍ 本

ボックスカルバート RC B１０００×H１５００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 東京 ＲＣボックス　土被０．２－３ １０００×１５００×２０００ 個 東京 ＲＣボックスカルバート １０００×１５００×２０００ｍｍ　３８１０ｋｇ 個

ボックスカルバート RC B１５００×H１０００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 東京 ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１０００×２０００ 個 東京 ＲＣボックスカルバート １５００×１０００×２０００ｍｍ　４４７０ｋｇ 個

ボックスカルバート RC B１５００×H１５００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 東京 ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１５００×２０００ 個 東京 ＲＣボックスカルバート １５００×１５００×２０００ｍｍ　５１７０ｋｇ 個

シャンクロッド　φ９０ｍｍ用 個 全国（５７） シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径９５ｍｍ 本

シャンクロッド　φ１１５ｍｍ用 個 全国（５７） シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径１１８ｍｍ 本

シャンクロッド　φ１３５ｍｍ用 個 全国（５７） シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド 径１３２ｍｍ 本

打込アダプタ　φ９０ｍｍ用 個 全国（５７） 打込アダプタ ９５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター 径９５ｍｍ 個

打込アダプタ　φ１１５ｍｍ用 個 全国（５７） 打込アダプタ １１８ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター 径１１８ｍｍ 個

打込アダプタ　φ１３５ｍｍ用 個 全国（５７） 打込アダプタ １３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター 径１３２ｍｍ 個

ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ） 本 全国（５７） ドリルパイプ 径９５×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径９５ｍｍ　長１．５ｍ 本

ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ） 本 全国（５７） ドリルパイプ 径１１８×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ 本

ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ） 本 全国（５７） ドリルパイプ 径１３２×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ 本

ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ） 本 全国（５７） ドリルパイプ 径１４６×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ 本

インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ） 本 全国（５７） インナーロッド ９５ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径９５ｍｍ　長１．５ｍ 本

インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ） 本 全国（５７） インナーロッド １１８　１３２ｍｍ用×１５００ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１１８ｍｍ　長１．５ｍ 本

インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ） 本 全国（５７） インナーロッド １１８　１３２ｍｍ用×１５００ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１３２ｍｍ　長１．５ｍ 本

インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ） 本 全国（５７） インナーロッド １４６ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１４６ｍｍ　長１．５ｍ 本

リングビット　φ９０ｍｍ用 個 全国（５７） リングビット ９５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　リングビット 径９５ｍｍ 個

リングビット　φ１１５ｍｍ用 個 全国（５７） リングビット １１８ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　リングビット 径１１８ｍｍ 個

リングビット　φ１３５ｍｍ用 個 全国（５７） リングビット １３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　リングビット 径１３２ｍｍ 個

リングビット　φ１４６ｍｍ用 個 全国（５７） リングビット １４６ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　リングビット 径１４６ｍｍ 個

インナービット　φ９０ｍｍ用 個 全国（５７） インナービット ９５ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナービット 径９５ｍｍ 個

インナービット　φ１１５ｍｍ用 個 全国（５７） インナービット １１８ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナービット 径１１８ｍｍ 個

インナービット　φ１３５ｍｍ用 個 全国（５７） インナービット １３２ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナービット 径１３２ｍｍ 個

インナービット　φ１４６ｍｍ用 個 全国（５７） インナービット １４６ｍｍ用 個 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナービット 径１４６ｍｍ 個

ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ） 本 全国（５７） ドリルパイプ 径９５×１０００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径９５ｍｍ　長１．０ｍ 本

ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ） 本 全国（５７） ドリルパイプ 径１１８×１０００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１１８ｍｍ　長１．０ｍ 本

ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ） 本 全国（５７） ドリルパイプ 径１３２×１０００ｍｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ 径１３２ｍｍ　長１．０ｍ 本

インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ） 本 全国（５７） インナーロッド ９５（９０）ｍｍ用×１ｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径９５ｍｍ　長１．０ｍ 本

インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ） 本 全国（５７） インナーロッド １１８（１１５）ｍｍ用×１ｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１１８ｍｍ　長１．０ｍ 本

インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ） 本 全国（５７） インナーロッド １３２（１３５）ｍｍ用×１ｍ 本 全国 ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド 径１３２ｍｍ　長１．０ｍ 本

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ６０％ m3 東京１７区生コン 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 東京１７区（生コン）生コンクリート　高炉　（指定品・関東） １８－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦６０ ｍ３

生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ５５％ m3 東京１７区生コン 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 東京１７区（生コン）生コンクリート　高炉　（指定品・関東） ２１－８－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート　普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ/Ｃ５５％ m3 東京１７区生コン 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 東京１７区（生コン）生コンクリート　普通　（指定品・関東） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 ㎡ 東京 コンクリート積みブロック　滑面 ２５０×４００×３５０ｍｍ 個 東京 コンクリート積みブロック　滑面 ２５０×４００×３５０　１０．０個／ｍ２　Ａ 個

密粒度アスコン（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 東京 アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ

密粒度アスコン（２０）　平均仕上り厚６７．５ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 東京 アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ

細粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ

細粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ

細粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚６０ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ

細粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚６７．５ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ

アスファルト混合物（安定処理材）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 東京１４区・合材 安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 東京 安定処理路盤材 瀝青安定処理 ｔ

アスファルト混合物（安定処理材）　平均仕上り厚８０ｍｍ 式 東京１４区・合材 安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 東京 安定処理路盤材 瀝青安定処理 ｔ

東京単価　3
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称・規格 単位 都市 名称 規格 単位 都市 名称 規格 単位

労務及び資材単価表 名称 建設物価 積算資料

再生密粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ 式 東京１４区・合材 再生アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 東京 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（１３） ｔ

再生密粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚６０ｍｍ 式 東京１４区・合材再生アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 東京 再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度（１３） ｔ

再生粗粒度アスコン（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 東京１４区・合材再生アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 東京 再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度（２０） ｔ

再生粗粒度アスコン（２０）　平均仕上り厚６０ｍｍ 式 東京１４区・合材再生アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 東京 再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度（２０） ｔ

開粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ

開粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ

開粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚６０ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ

開粒度アスコン（１３）　平均仕上り厚６７．５ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ

砂　細目（洗い） m3 東京１７区・骨材 洗い砂 粒径５～０ｍｍ　細目 ｍ３ 東京１７区（骨材） コンクリート用砂 細目（洗い） ｍ３

砂　再生砂 m3 東京１７区・骨材 再生砂 砂 ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生砂 再生砂 ｍ３

割栗石　５０～１５０ｍｍ m3 東京１７区・骨材 割ぐり石 径５０～１５０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 割ぐり石 １５０～５０ｍｍ ｍ３

割栗石　１５０～２００ｍｍ m3 東京１７区・骨材 割ぐり石 径１５０～２００ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 割ぐり石 ２００～１５０ｍｍ ｍ３

クラッシャラン　Ｃ－４０ m3 東京１７区・骨材 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 東京１７区（骨材） クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚１５０ｍｍ 式 東京１７区・骨材 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 東京１７区（骨材） クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚２５０ｍｍ 式 東京１７区・骨材 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 東京１７区（骨材） クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚５００ｍｍ 式 東京１７区・骨材 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 東京１７区（骨材） クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚６５０ｍｍ 式 東京１７区・骨材 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 東京１７区（骨材） クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚８５０ｍｍ 式 東京１７区・骨材 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 東京１７区（骨材） クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚１１００ｍｍ 式 東京１７区・骨材 クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 東京１７区（骨材） クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ m3 東京１７区・骨材 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　全仕上り厚１００ｍｍ 式 東京１７区・骨材 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　全仕上り厚２５０ｍｍ 式 東京１７区・骨材 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　全仕上り厚５００ｍｍ 式 東京１７区・骨材 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０ m3 東京１７区（骨材） 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０　全仕上り厚１００ｍｍ 式 東京１７区（骨材） 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０　全仕上り厚２５０ｍｍ 式 東京１７区（骨材） 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０　全仕上り厚３５０ｍｍ 式 東京１７区（骨材） 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ m3 東京１７区・骨材 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０　全仕上り厚１５０ｍｍ 式 東京１７区・骨材 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０　全仕上り厚２００ｍｍ 式 東京１７区・骨材 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０　全仕上り厚３５０ｍｍ 式 東京１７区・骨材 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３ 東京１７区（骨材） 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３

鉄線じゃかご 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（♯８） 網目１３ｃｍ 径６０ｃｍ ｍ 関東 じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 関東 円筒形じゃかご　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ ｍ

ふとんかご 角形パネルタイプ ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） 網目１３ｃｍ ４０ｃｍ×１２０ｃｍ ｍ 関東 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 関東 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３　高４０　幅１２０ｃｍ ｍ

ふとんかご 角形パネルタイプ ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） 網目１３ｃｍ ５０ｃｍ×１２０ｃｍ ｍ 関東 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 関東 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３　高５０　幅１２０ｃｍ ｍ

ふとんかご 角形パネルタイプ ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） 網目１３ｃｍ ６０ｃｍ×１２０ｃｍ ｍ 関東 じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 関東 角形じゃかごパネルタイプ　ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ　網目１３　高６０　幅１２０ｃｍ ｍ

かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　メッキ鉄線 ㎡ 全国（５０） かごマット（スロープ型） めっき鉄線　Ｈ５０ｃｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線） 高５０ｃｍ ｍ２

かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　メッキ鉄線 ㎡ 全国（５０） かごマット（スロープ型） めっき鉄線　Ｈ３０ｃｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線） 高３０ｃｍ ｍ２

鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ ｔ 東京 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１３ ｔ 東京 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１３　０．９９５ｋｇ／ｍ ｋｇ

鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ ｔ 東京 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１６ ｔ 東京 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１６　１．５６ｋｇ／ｍ ｋｇ

鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２ ｔ 東京 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ２９ ｔ 東京 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ２９　５．０４ｋｇ／ｍ ｋｇ

鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３ ｔ 東京 鉄筋用小形丸鋼　ＳＲ２３５ １３ｍｍ ｔ 東京 丸鋼（ＪＩＳ　Ｇ　３１１２） ＳＲ２３５　径１３ｍｍ　１．０４ｋｇ／ｍ ｋｇ

あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２ 本 全国（沖縄除） 金属拡張アンカー　電気亜鉛 芯棒打込　Ｍ１２×Ｌ７０ｍｍ 本 全国 あと施工アンカー　芯棒打込み式 ねじ径Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０ｍｍ 本

丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ ㎡ 関東 溶接金網　丸鉄線 ６×１５０×１５０ｍｍ ｍ２ 関東 溶接金網　丸鉄線溶接金網 ６．０　１５０×１５０ｍｍ　３．１１ｋｇ／ｍ２ ｍ２

起泡剤　アルミ粉 kg 全国（５０） 起泡剤 アルミ粉 ｋｇ

繊維材　モルタル添加剤 kg 全国（５０） 裏込添加剤 ウラゴメール ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 注入グラウト用混和剤　ウラゴメール ウラゴメール ｋｇ

平ブロック　厚さ１００ｍｍ ㎡ 東京 張りブロック Ｔ１０ｃｍ　１８０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 東京 張りブロック １８０ｋｇ／ｍ２以上　厚１００ｍｍ ｍ２

野芝 ㎡ 東京 野芝 半土付き ｍ２ 東京 野芝 栽培品 ｍ２

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ ＪＩＳ Ｇ ３４５２） 黒ねじ無し管 ８０Ａ ｍ 東京 配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　８０Ａ　定尺５．５ｍ 本 東京 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　ＳＧＰ ８０Ａ　３Ｂ　長５．５ｍ　８．７９ｋｇ／ｍ 本

再生細粒度アスコン（１３） ｔ 東京１４区・合材 再生アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 東京 再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度（１３） ｔ

ポーラスアスコン（１３）　平均仕上り厚４７．５ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 ポーラス１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 ポーラス（１３）旧排水性 ｔ

ポーラスアスコン（１３）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 東京１４区・合材 アスファルト混合物 ポーラス１３ ｔ 東京 アスファルト混合物 ポーラス（１３）旧排水性 ｔ

ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ 袋 東京 ベントナイト　豊洋 メッシュ２００　２５ｋｇ袋入 ｔ 東京 ベントナイト　十和田 メッシュ２００　２５ｋｇ袋 ｔ

正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 m3 東京 一般建築用木材　正割材　杉 ４ｍ×６×６ｃｍ　特１等 ｍ３

鉛・クロムフリーさび止めペイント kg 全国（５０） 鉛・クロムフリーさび止ペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６７４　赤さび ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 錆止め塗料　鉛・クロムフリーさび止めペイント ＪＩＳ　Ｋ５６７４　１種　赤さび ｋｇ

フェノール樹脂MIO塗料 kg 全国（５０） フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料 中塗り・上塗り用　グレー ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼構造物用塗料　フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料 中塗・上塗用　グレー ｋｇ

東京単価　4
閲覧用　複写厳禁
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称・規格 単位 都市 名称 規格 単位 都市 名称 規格 単位

労務及び資材単価表 名称 建設物価 積算資料

塩化ゴム系塗料　中塗用　淡彩色 kg 全国（５０） 塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩 ｋｇ

塩化ゴム系塗料　上塗用　淡彩色 kg 全国（５０） 塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩 ｋｇ

長油性フタル酸樹脂塗料（ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種）　淡彩色　中塗用 kg 全国（５０） 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　中塗り用　淡彩 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料 中塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩 ｋｇ

長油性フタル酸樹脂塗料（ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種）　淡彩色　上塗用 kg 全国（５０） 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　上塗り用　淡彩 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料 上塗用　ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種　淡彩 ｋｇ

メタルクラウン　φ４６ｍｍ 個 全国（５７） メタルクラウン ４６ｍｍ　シングル 個 全国 ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン 径４６ｍｍ　シングル 個

注入材（各種配合）　一式 m3 東京 高炉セメント　Ｂ種 ２５ｋｇ入袋物 袋 東京 セメント　高炉Ｂ種 ２５ｋｇ袋 袋

歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０／１７０×２００×６００） ｍ 東京 歩車道境界ブロック　Ａ １５／１７×２０×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ａ 幅１５０／１７０×高２００×長６００ｍｍ 個

歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０／２０５×２５０×６００） ｍ 東京 歩車道境界ブロック　Ｂ １８／２０．５×２５×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｂ 幅１８０／２０５×高２５０×長６００ｍｍ 個

地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） ｍ 東京 地先境界ブロック　Ａ １２×１２×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ａ 幅１２０×高１２０×長６００ｍｍ 個

コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ） 個 東京 Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １０００型　Ｈ１０００ｍｍ 個 東京 コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型） ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１０００×長２０００ｍｍ 個

コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ） 個 東京 Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １６００型　Ｈ１６００ｍｍ 個 東京 コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型） ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高１６００×長２０００ｍｍ 個

コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ） 個 東京 Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２５００型　Ｈ２５００ｍｍ 個 東京 コンクリート擁壁　Ｌ型擁壁（中地震対応型） ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高２５００×長２０００ｍｍ 個

コンクリート擁壁（中地震対応型） ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ） 個 東京 中地震　ハイタッチウォール ４２５０型　Ｈ４２５０ｍｍ 個 東京 コンクリート擁壁　ハイ・タッチウォール中地震対応 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　高４２５０×長２０００ｍｍ 個

円形側溝　縦断用　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５ m 東京 円型水路 縦断用　径２５ｃｍ ｍ 東京 円形側溝　縦断用 内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５ ｍ

円形側溝　縦断用　内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５ m 東京 円型水路 縦断用　径３５ｃｍ ｍ 東京 円形側溝　縦断用 内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５ ｍ

円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５ m 東京 円型水路 縦断用　径５０ｃｍ ｍ 東京 円形側溝　縦断用 内径５００ｍｍ　Ｔ－２５ ｍ

特殊ブロック　研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ 枚 東京 舗道用カラー平板 ３０×３０×６ｃｍ　研磨 枚 東京 エクステリアコンクリート　カラー平板　研磨平板 ３００×３００×６０ｍｍ　１２ｋｇ 枚

特殊ブロック　研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ 枚 東京 舗道用カラー平板 ４０×４０×６ｃｍ　研磨 枚 東京 エクステリアコンクリート　カラー平板　研磨平板 ４００×４００×６０ｍｍ　２２ｋｇ 枚

ボックスカルバート RC B６００×H６００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 東京 ＲＣボックス　土被０．２－３ ６００×６００×２０００ 個 東京 ＲＣボックスカルバート ６００×６００×２０００ｍｍ　２０００ｋｇ 個

ボックスカルバート RC B１５００×H１０００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 東京 ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１０００×１５００ 個

ボックスカルバート RC B１５００×H１５００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 東京 ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１５００×１５００ 個

ボックスカルバート RC B３０００×H２０００×L１０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 東京 ＲＣボックス　土被０．２－３ ３０００×２０００×１０００ 個 東京 ＲＣボックスカルバート ３０００×２０００×１０００ｍｍ　７３７０ｋｇ 個

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径４５０ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 東京 バイコン台付管 内径４５０×Ｌ２５００ｍｍ 本 東京 台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ 呼び径４５０×長２５００ｍｍ 本

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径６００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 東京 バイコン台付管 内径６００×Ｌ２５００ｍｍ 本 東京 台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ 呼び径６００×長２５００ｍｍ 本

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径１，０００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 東京 バイコン台付管 内径１０００×Ｌ２５００ｍｍ 本 東京 台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ 呼び径１０００×長２５００ｍｍ 本

連節ブロック　厚さ２２０ｍｍ ㎡ 東京 連節ブロック Ｔ２２ｃｍ　２５０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 東京 連結ブロック ２５０ｋｇ／ｍ２以上　厚２２０ｍｍ ｍ２

杭丸太（松）　長１．５ｍ×末口９cm 皮付　先端加工 本 東京 くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 東京 仮設・土木用木材　杭丸太　松・カラ松　皮付 長１．５ｍ×末口９ｃｍ　１・２等込 本

被覆シート 長繊維不織布 ２４５Ｎ/５cm ㎡ 全国（５０） 長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ１．３ｍｍ　２４５Ｎ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド） １１０～１４０ｇ／ｍ２　引張強度２４５Ｎ／５ｃｍ ｍ２

杭丸太（松）　長２．０ｍ×末口１２cm 皮付　先端加工 本 東京 くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 東京 仮設・土木用木材　杭丸太　松・カラ松　皮付 長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　１・２等込 本

車止めポスト　ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ　スチール 本 全国（５０） 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 径１１４．３×Ｈ８５０ 本 全国 車止め　ピラー型　取外し式 スチール　径１１４．３×高８５０ｍｍ 本

大型積ブロック　控５００ｍｍ ㎡ 東京 オリロックスーパー ８００×１２５０×５００ｍｍ 個 東京 大型積みブロック　オリロック　乱模様 ８００×１２５０×５００ｍｍ　１０７９ｋｇ 個

鉄線じゃかご 円筒形じゃかご ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（♯８） 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ ｍ 関東 じゃかご　円筒形　アルミＧＳ７ ４ｍｍ×１３×４５ｃｍ ｍ 関東 円筒形じゃかご　ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ ｍ

支柱　Ａｍ-２Ｅ　高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０ｍｍ　メッキ ｍ 全国（５０） ボックスビーム　支柱 Ａｍ－２Ｅ用　めっき 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ボックスビーム部材　支柱　めっき Ａｍ－２Ｅ　１２５×６０×６×８×１９６０ 本

ビーム　Ａｍ　厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０ｍｍ　メッキ ｍ 全国（５０） ボックスビーム　ビーム Ａｍ用　Ｌ５９９０ｍｍ　めっき 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ボックスビーム部材　ビーム　めっき Ａｍ　４．５×□２００×２００×５９９０ 本

ボックスビーム　土中建込　Ｇｂ-Ａｍ-２Ｅ　メッキ ｍ 全国（５０） ボックスビーム　土中建込用 Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　めっき ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 標準型ボックスビーム（土中建込）　めっき Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ ｍ

袋詰玉石用袋材　２ｔ用（長期性能型） 袋 全国（５０） 袋型根固め用袋材 ２ｔ用長期性能型　吊金具含まず 袋 全国Ⅰ（除北海道沖縄 袋型根固め用袋材 ２ｔ用　長期性能型　吊り金具なし 袋

袋詰玉石用袋材　３ｔ用（長期性能型） 袋 全国（５０） 袋型根固め用袋材 ３ｔ用長期性能型　吊金具含まず 袋 全国Ⅰ（除北海道沖縄 袋型根固め用袋材 ３ｔ用　長期性能型　吊り金具なし 袋

導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ ｍ 関東 排水用導水管　ステンレス製 外径１８ｍｍ×Ｌ５ｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 排水用導水管　ドレイナーⅡ型 ステンレス製　外径１８ｍｍ×長５ｍ ｍ

ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ ㎡ 全国（沖縄除）ゴム支承　コンクリヒンジ用 ＳＢＲ　１０ｍｍ　単層 ｍ２ 全国Ⅱ（除沖縄） ゴム支承（コンクリートヒンジ用緩衝ゴム） ＳＢＲ　単層　厚１０ｍｍ ｍ２

高欄(鋼製)　Ｂ種　丸・縦桟型　ビーム数３本　高さ１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき ｍ 全国（５０） 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高欄兼用車両防護柵　鋼製　めっき Ｂ　丸ビーム・縦桟型　ビーム数３　高１０００ｍｍ ｍ

サツキツツジ　樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ 本 東京 サツキツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．４　コン径１２ 本 東京 常緑樹（低木）　サツキツツジ 高０．３ｍ　枝張０．４ｍ　（国交省） 本

種子(野芝)　発芽促進剤処理済 kg 全国（５０） 種子　ノシバ 発芽促進処理済 ｋｇ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 種子　野芝 発芽促進処理済 ｋｇ

張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付 ㎡ 関東 張芝 ワラ付き　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 全国 人工芝類　張芝 幅１００ｃｍ　ワラ付 ｍ２

肥料　高度化成肥料　Ｎ：Ｐ：Ｋ=１５：１５：１５ kg 関東 高度化成肥料 １５－１５－１５　２０ｋｇ 袋 東京 肥料　高度化成 Ｎ１５　Ｐ１５　Ｋ１５　２０ｋｇ 袋

セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック　５．２５ｔ当り 式 東京 セメント系 一般軟弱土用　フレコン ｔ 東京 セメント系固化材　一般軟弱土用 フレコンパック ｔ

コルゲートパイプ 円形１形 １，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ｍ 全国（沖縄除）コルゲートパイプ　円形１形 径１５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形１形（亜鉛めっき） 本体　板厚３．２ｍｍ　径１５００ｍｍ ｍ

コルゲートパイプ 円形２形 ２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ 全国（沖縄除）コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚４．５ｍｍ　径２５００ｍｍ ｍ

コルゲートパイプ 円形２形 ３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ 全国（沖縄除）コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚４．５ｍｍ　径３０００ｍｍ ｍ

コルゲートパイプ 円形２形 ３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ 全国（沖縄除）コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚４．５ｍｍ　径３５００ｍｍ ｍ

コルゲートパイプ 円形２形 ４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ 全国（沖縄除） コルゲートパイプ　円形２形 径４０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 全国Ⅱ（除沖縄） コルゲートパイプ　円形２形（亜鉛めっき） 本体　板厚４．５ｍｍ　径４０００ｍｍ ｍ

暗渠排水管 直管 呼び径７５ｍｍ ポリエチレン吸水管 ｍ 全国（５０） ポリエチレン薄肉吸集水管 内径７５ｍｍ　肉厚２．５ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管 径７５　厚２．５　長４０００ｍｍ　２．４ｋｇ ｍ

暗渠排水管 直管 呼び径３００ｍｍ ポリエチレン吸水管 ｍ 全国（５０） ポリエチレン薄肉吸集水管 内径３００ｍｍ　肉厚６ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管 径３００　厚６．０　長３７００ｍｍ　２２．５ｋｇ ｍ

暗渠排水管 波状管 呼び径７５ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ 全国（５０） 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径７５ｍｍ ｍ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 高密度ポリエチレン管（シングル）　内面波状管 呼び径７５ｍｍ（有孔・無孔とも） ｍ

止水シート　ｔ＝１ｍｍ ㎡ 全国（５０） 河川護岸用遮水シート（汎用品） ＰＶＣ　Ｔ１＋１０ｍｍ ｍ２ 全国Ⅰ（除北海道沖縄 土木遮水シート　河川用遮水シートＡ ＰＶＣ厚１．０ｍｍ・反毛フェルト厚１０．０ｍｍ ｍ２

普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入 m3 東京 ポルトランドセメント　普通 ２５ｋｇ入袋物 袋 東京 セメント　普通ポルトランド ２５ｋｇ袋 袋
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労務及び資材単価表の出典（令和５年４月１日版）令和６年３月１日訂正

名称・規格 単位 都市 名称 規格 単位 都市 名称 規格 単位

労務及び資材単価表 名称 建設物価 積算資料

ＦＥＰ　５０ｍｍ ｍ 関東 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　５０ｍｍ ｍ 東京 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 径５０ｍｍ ｍ

ＦＥＰ　８０ｍｍ ｍ 関東 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　８０ｍｍ ｍ 東京 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 径８０ｍｍ ｍ

管路材 FEP（波付硬質ポリエチレン管）φ１００ｍｍ（非難燃） ｍ 関東 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　１００ｍｍ ｍ 東京 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 径１００ｍｍ ｍ

管路材　直管　φ１００ｍｍ（SUDⅡ-V管） ｍ 全国（５０） ＳＵＤ２－Ｖ管　直管 径１００　有効長５ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管　直管　継手付 呼び径１００ｍｍ　有効長５０００ｍｍ 本

ハンドホール ６００×６００×６００ｍｍ Ｒ２Ｋ-６０ 蓋付 個 関東 ハンドホール　Ｈ１－６ ６００×６００　国土交通省型 組 関東 ハンドホール（国土交通省仕様） Ｈ１－６　６００×６００×６００ｍｍ　蓋付 組

プレキャストマンホール　製品質量２,０００ｋｇ/基以下 基 東京 ０号マンホール（１種）　斜壁 ６００×７５０×３００ 個 東京 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形０号Ⅰ種 斜壁　上径６００×下径７５０×高３００ｍｍ 個

プレキャストマンホール　製品質量２,０００ｋｇ/基を超え４,０００ｋｇ/基以下 基 東京 ０号マンホール（１種）　斜壁 ６００×７５０×６００ 個 東京 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形０号Ⅰ種 斜壁　上径６００×下径７５０×高６００ｍｍ 個

強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００ｍｍ ｍ 全国（５０） 強プラ管　外圧２種管 内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 強化プラスチック複合管　外圧管　２種 内径３００ｍｍ×長４ｍ 本

管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍｍ ｍ 全国（沖縄除）ＭＣＣＰ　伸縮継手付 呼径５０Ａ　Ｌ５．５ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 ポリエチレン被覆軽量鋼管　ＭＣＣＰ ５０Ａ　伸縮継手付　５．５ｍ 本

管路材　直管　φ１５０ｍｍ（フリーアクセス-V管） ｍ 全国（５０） フリーアクセスＶ管　直管 径１５０　有効長５ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ通信ケーブル保護管　直管　継手付 呼び径１５０ｍｍ　有効長５０００ｍｍ 本

管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディ－V管） ｍ 全国（５０） ボディーＶ管　直管 径２００　有効長５ｍ 本

管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディ－V管） ｍ 全国（５０） ボディーＶ管　直管 径２５０　有効長５ｍ 本

管路材　多条管　φ１００ｍｍ（非難燃） ｍ 全国（沖縄除） カクフレキ 径１００ ｍ

管路材　直管　φ５０ｍｍ（SU管） ｍ 全国（５０） サヤ管ＳＵ　直管 径５０　有効長５ｍ 本

管路材　直管　φ５０ｍｍ（SU管）　4本当り 式 全国（５０） サヤ管ＳＵ　直管 径５０　有効長５ｍ 本

管路材　直管　φ５０ｍｍ（SU管）　6本当り 式 全国（５０） サヤ管ＳＵ　直管 径５０　有効長５ｍ 本

管路材　直管　φ３０ｍｍ（SU管） ｍ 全国（５０） サヤ管ＳＵ　直管 径３０　有効長５ｍ 本

管路材　直管　φ３０ｍｍ（SU管）　7本当り 式 全国（５０） サヤ管ＳＵ　直管 径３０　有効長５ｍ 本

管路材　直管　φ３０ｍｍ（SU管）　10本当り 式 全国（５０） サヤ管ＳＵ　直管 径３０　有効長５ｍ 本

ハンドホール ９００×９００×９００ｍｍ 蓋無し 個 関東 ハンドホール　Ｈ２－９ ９００×９００　国土交通省型 組 関東 ハンドホール用鋳鉄蓋（国土交通省仕様） Ｒ２Ｋ－６０　φ６００ｍｍ　簡易防水型 組

歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）　 ｍ 東京 歩車道境界ブロック　Ｃ １８／２１×３０×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　歩車道境界　Ｃ 幅１８０／２１０×高３００×長６００ｍｍ 個

地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） ｍ 東京 地先境界ブロック　Ｃ １５×１５×６０ｃｍ 個 東京 道路用Ｃｏ製品　地先境界　Ｃ 幅１５０×高１５０×長６００ｍｍ 個

基礎ブロック　フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ） 個 東京 フェンス用ブロック ２０×２０×４５ｃｍ 個 東京 フェンス用基礎ブロック ２００×２００×４５０ｍｍ　３１ｋｇ 個

鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×６００ 本 全国（５０） フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×６００ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×６００ｍｍ　ＨＤＺ５５ 本

鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×１，０５０ 本 全国（５０） フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×１０５０ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ５５ 本

円形型枠 内径１００×２．７×４，０００（ｍｍ） ｍ 全国（５０） 円形型枠　フジボイド 内径１００×Ｔ２．７×Ｌ４ｍ 本 全国Ⅰ（除北海道沖縄 円形紙管　フジボイド 内径１００×管厚２．７×長４０００ｍｍ 本

鉄筋工　加工・組立共  一般構造物 ｔ 東京都 鉄筋工 一般構造物 ｔ 東京都 鉄筋工　加工・組立　［手間］ 一般構造物 ｔ

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ/Ｃ５５％ m3 東京１７区生コン 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 東京１７区（生コン） 生コンクリート　高炉　（指定品・関東） ２４－１２－２０（２５）　Ｗ／Ｃ≦５５ ｍ３

生コンクリート　高炉　１８－８－２５ m3 東京１７区生コン 生コンクリート（高炉） １８－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 東京１７区（生コン） レディーミクストコンクリート　高炉 １８－８－２０（２５）　ＢＢ ｍ３

型枠組立組外[材工共・クレーン抜き]根固ブロック ㎡ 東京都 型枠工【港湾】　方塊・各ブロック製作　［材工］ クレーン抜き ｍ２

底面工・ルーフィング[材工共] ㎡ 東京都 底面工【港湾】　［材工］ 底面工 ｍ２

コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック m3 東京都 コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］ コンクリート運搬含　ポンプ車 ｍ３

コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック m3 東京都 コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］ コンクリート運搬別途　クレーン抜き ｍ３

コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック m3 東京都 コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］ コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入 ｍ３
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